



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2021/022235

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
14.05.2021

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

Potápěčské práce 2021

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ
Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
70890005
Podlimitní veřejná zakázka na služby
Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Dotaz č. 1) U zakázek *VD Lovosice - potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení MPK, VD České Kopisty - potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení VPK, VD Štětí - potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení VPK* je v Technické specifikaci prací uvedena předpokládaná časová náročnost 5 dnů. V příloze 16 soupis prací je uvedena délka prací 4 dny. Který údaj je správný?

Odpověď:

Předpokládaná časová náročnost je u všech uvedených lokalit (VD Lovosice, VD České Kopisty, VD Štětí) **4 dny, jak je uvedeno v příloze č. 16**. Údaj uvedený v technické specifikaci je uveden nesprávně. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravené Technické specifikace prací č. 9 - VD Lovosice, č. 10 - VD České Kopisty a č. 11 - VD Štětí.

2)

Dotaz:

Dotaz č. 2) Jak budou finančně řešeny případné prostoje z důvodů na straně zadavatele? Jedná se o prostoje vzniklé náklady provizorního hrazení případně nefunkčnosti techniky použité především na zakázkách *VD Lovosice - potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení MPK, VD České Kopisty - potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení VPK, VD Štětí - potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení VPK*. (Dotaz vychází z praktické zkušenosti.)

Odpověď:

Časovou náročnost považujeme za stanovenou správně, a to i s ohledem na případné prostoje vzniklé zaviněním na straně zadavatele.

3)

Dotaz:

Dotaz č. 3) Jak bude finančně řešena případná těžba většího množství kusových naplavenin nebo nánosů než je předpokládané množství (1 m³/den)?

Jedná se především o zakázky *VD Lovosice - potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení MPK, VD České Kopisty - potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení VPK, VD Štětí - potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení VPK, případně PPO Mělník – průzkum dna protipovodňových vrat.*

Odpověď:

Časovou náročnost s ohledem na technicky potřebný rozsah prací pro osazení provizorního hrazení včetně odstranění potřebného množství sedimentů a kusových splavenin považujeme za stanovenou správně.

4)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 01. 06. 2021 do 10:00 hodin.

Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně:

13.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: **01. 06. 2021**

Hodina: **10:00 hodin**

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Technická specifikace prací č. 9 - VD Lovosice - upravená
 Technická specifikace prací č. 10 - VD České Kopisty - upravená
 Technická specifikace prací č. 11 - VD Štětí - upravená

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html