Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Čísla staveb objednatele:	219210003, 219210004, 219210005, 219210006, 219210007, 219210008, 219210009, 219210010, 219210011
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
 (dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ......................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Studie proveditelnosti revitalizace říčních ramen Labe a Orlice“.
V rámci předmětu díla bude zpracována studie proveditelnosti níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 219210003	Labe, HK, Pražské Předměstí, Jesípek (IDVT10172014), revitalizace slepého ramene
č. 219210004	Labe, HK, Březhrad, Machkova Labice (IDVT 10172017), revitalizace 
slepého ramene
č. 219210005	Labe, HK, Třebeš, revitalizace slepého ramene (IDVT 10185423)
č. 219210006	Labe, Předměřice nad Labem, revitalizace vedlejšího ramene 
(IDVT 10168857)
č. 219210007	Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice
č. 219210008	Jezuitské rameno (IDVT 10171984), HK, Malšovice, revitalizace mrtvého ramene Orlice
č. 219210009	Orlice, HK, Malšovice, Stará Orlice (IDVT 10171973), revitalizace slepého ramene
č. 219210010	Orlice, HK, Malšovice, Sýkorky (IDVT 10171977), revitalizace říčního 
ramene
č. 219210011	Bejkovna (IDVT 10218692), HK, Malšovice, revitalizace odstaveného 
ramene Orlice
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování „Studie proveditelnosti revitalizace říčních ramen Labe a Orlice“ dle níže uvedeného členění dílčích etap:
Etapa I: Vypracování konceptu návrhu vhodných opatření a majetkoprávního elaborátu pro každou jednotlivou akci.
Etapa II: Inženýrská činnost spočívající v projednání jednotlivých návrhů opatření s dotčenými orgány ochrany přírody a města včetně zapracování jejich připomínek a zpracování finálních návrhů technického řešení navržených opatření pro každou jednotlivou akci a vyhodnocení realizovatelnosti jednotlivých akcí.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy u každé jednotlivé akce následující činnosti: 
a) Zajištění aktuálních katastrálních map, získání podkladů od správců sítí.
b) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se ke studii proveditelnosti, na základě kterého bude proveden návrh vhodných opatření včetně základního návrhu technického řešení a technologie odstranění sedimentu.
c) Zpracování záborového elaborátu - identifikace a vyznačení pozemků trvale i dočasně dotčených navrhovanou stavbou s uvedením vlastníka a jeho adresy, druhu pozemku, čísla LV, výměry atd.
d) Zhodnocení dopadů a přínosů navrhovaných opatření.
Požadovaný výstup I. etapy pro každou jednotlivou akci je jednoduchá výkresová dokumentace (technická zpráva, přehledná situace na podkladu katastrální mapy se zákresem navrhovaných opatření vč. možných přístupů, schematické příčné řezy, schematický podélný řez, majetkoprávní elaborát) a orientační propočet nákladů. 
[bookmark: _GoBack]Požadované výstupy budou předány 1 x v digitální podobě.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy u každé jednotlivé akce následující činnosti: 
e) Inženýrská činnost spočívající v projednání jednotlivých návrhů opatření s dotčenými orgány ochrany přírody a města včetně zapracování jejich připomínek. Součástí projednání bude prezentace navržených opatření na společném jednání svolaném objednatelem.
f) Zpracování finálních návrhů technického řešení navržených opatření pro každou jednotlivou akci.
g) Vyhodnocení realizovatelnosti jednotlivých akcí.
Požadovaný výstup II. etapy pro každou jednotlivou akci je jednoduchá výkresová dokumentace (technická zpráva, přehledná situace na podkladu katastrální mapy se zákresem navrhovaných opatření vč. možných přístupů, schematické příčné řezy, schematický podélný řez, majetkoprávní elaborát) a orientační propočet nákladů. 
Požadované výstupy budou předány 3 x v papírové podobě a 1 x v digitální podobě.
1.7. Objednatel poskytne zhotoviteli v průběhu I. etapy výsledky rozborů vzorků odebraných sedimentů a orientační údaje o množství sedimentů v jednotlivých lokalitách.
1.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci "Labe, HK, Pražské Předměstí, Jesípek (IDVT10172014), revitalizace slepého ramene", zpracovaný referátem VH plánování a ekologie Povodí Labe v 11/2020,
· Investiční záměr na akci, "Labe, HK, Březhrad, Machkova Labice (IDVT 10172017), revitalizace slepého ramene", zpracovaný referátem VH plánování a ekologie Povodí Labe v 11/2020,
· Investiční záměr na akci "Labe, HK, Třebeš, revitalizace slepého ramene (IDVT 10185423)", zpracovaný referátem VH plánování a ekologie Povodí Labe v 11/2020,
· Investiční záměr na akci "Labe, Předměřice nad Labem, revitalizace vedlejšího ramene (IDVT 10168857)", zpracovaný referátem VH plánování a ekologie Povodí Labe v 11/2020,
· Investiční záměr na akci "Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice", zpracovaný referátem VH plánování a ekologie Povodí Labe v 11/2020,
· Investiční záměr na akci "Jezuitské rameno (IDVT 10171984), HK, Malšovice, revitalizace mrtvého ramene Orlice", zpracovaný referátem VH plánování a ekologie Povodí Labe v 11/2020,
· Investiční záměr na akci "Orlice, HK, Malšovice, Stará Orlice (IDVT 10171973), revitalizace slepého ramene", zpracovaný referátem VH plánování a ekologie Povodí Labe v 11/2020,
· Investiční záměr na akci "Orlice, HK, Malšovice, Sýkorky (IDVT 10171977), revitalizace říčního ramene"	, zpracovaný referátem VH plánování a ekologie Povodí Labe v 11/2020,
· Investiční záměr na akci "Bejkovna (IDVT 10218692), HK, Malšovice, revitalizace odstaveného ramene Orlice"	zpracovaný referátem VH plánování a ekologie Povodí Labe v 11/2020,
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
· Předběžná informace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydaná pod č. j. KUKHK-4401/ZP/2021 dne 27. 1. 2021, 
· Stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí vydané pod zn. SZ MMHK/011498/2021ŽP/Exn dne 22. 2. 2021.
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.
Doba plnění díla
1.10. Předpoklad zahájení prací: červen - červenec 2021 
Zahájením prací se rozumí datum nabytí účinnosti této smlouvy.
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 3. 2022
1.12. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
Etapa I.	do 30. 9. 2021
Etapa II.		do 31. 3. 2022
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.13. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. – 15.,
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1. – 22.,
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 1. – 15.,
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 22. 
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 1. – 5.
čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.
čl. 9. Odstoupení od smlouvy, bod 3. a 4. 
1.14. Smluvní strany dohodly, že text uvedený v čl. 3 Platební a fakturační podmínky, odst. 2 obchodních podmínek na zhotovení projektu se nahrazuje textem: 
Zhotovitel vystaví daňový doklad po dokončení a protokolárním předání každé dílčí etapy předmětu díla definované v čl. Předmět díla pro každou jednotlivou akci, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu plnění dílčí etapy.
Závěrečná ustanovení
1.15. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.17. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.


Za objednatele:						Za zhotovitele:







elektronicky podepsáno	 				 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
Studie proveditelnosti revitalizace říčních ramen Labe a Orlice
	219210003, 219210004, 219210005, 219210006, 219210007, 219210008, 219210009, 219210010, 219210011
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