Zadání rozsahu prací
Morava, Jez Nedakonice – výměna dosedacích prahů a oprava U profilů 
323661 TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „Morava, Jez Nedakonice – výměna dosedacích prahů a oprava U profilů“ 

Hradící konstrukci jezu tvoří ve všech třech polích šíře 18000mm stavidlová tabule typu Stoney 
o hradící výšce 2600mm . Na vrcholu těchto tabulí jsou osazeny ocelové klapky výše 1200mm. Vyhrazení konstrukce je prováděno s ohledem na manipulační řád jezu Nedakonice a klimatické podmínky v období cca od listopadu do března.
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Pravé pole
· Práce budou prováděny z pracovního naplaveného pontonu při vyhrazené hradící konstrukci. Zhotovitel provede dočištění prostoru od nečistot a naplavenin, zbudování pomocných konstrukcí, lávek a lešení potřebných pro zjištění prací
· Demontáž dubového prahového těsnění Stoney tabule, které sestává s profilovaného prahového těsnění délky cca18000mm a bočního lomeného prahového těsnění cca 3000mm osazeného v U profilu šíře140mm. Výška těsnění 130mm.
· Demontáž svislého dubového bočního těsnění Stoney tabule profilu cca100x80mm, výška 2600mm.
· Kontrola vodícího U profilu těsnění, oprava popř. výměna deformovaných částí dosedacího prahu. /vodící profil po celé délce mírně zvlněný/
· Zaměření přesného profilu těsnících prvků.
· Výroba nových dílů těsnící prvků dubového prahového a bočního těsnění.
· Oprava povrchové ochrany poškozených a opravovaných dílů OK dosedacího prahu. S ohledem na provedení opravy povrchové ochrany v zimních měsících nutno zvolit vhodný nátěrový systém.
· Výměna spojovacích prvků. Materiál spojovacího prvků tř. 17.
· Montáž dubového prahového a bočního těsnění. Seřízení, zkoušky těsnosti.

Střední pole
· Práce budou prováděny z pracovního naplaveného pontonu při vyhrazené hradící konstrukci. Zhotovitel provede dočištění prostoru od nečistot a naplavenin, zbudování pomocných konstrukcí, lávek a lešení potřebných pro zjištění prací
· Demontáž dubového prahového těsnění Stoney tabule, které sestává s profilovaného prahového těsnění délky cca18000mm a bočního lomeného prahového těsnění cca 3000mm osazeného v U profilu šíře140mm. Výška těsnění 130mm.
· Demontáž svislého dubového bočního těsnění Stoney tabule profilu cca100x80mm, výška 2600mm.
· Kontrola vodícího U profilu těsnění, oprava popř. výměna deformovaných částí dosedacího prahu. /vodící profil na pravé a levé straně mírně deformovaný v délce cca 1500mm/
· Zaměření přesného profilu těsnících prvků.
· Výroba nových dílů těsnící prvků dubového prahového a bočního těsnění.
· Oprava povrchové ochrany poškozených a opravovaných dílů OK dosedacího prahu. . S ohledem na provedení opravy povrchové ochrany v zimních měsících nutno zvolit vhodný nátěrový systém.
· Výměna spojovacích prvků. Materiál spojovacího materiálu tř. 17.
· Montáž dubového prahového a bočního těsnění. Seřízení, zkoušky těsnosti.

Levé pole
· Práce budou prováděny z pracovního naplaveného pontonu při vyhrazené hradící konstrukci. Zhotovitel provede dočištění prostoru od nečistot a naplavenin, zbudování pomocných konstrukcí, lávek a lešení potřebných pro zjištění prací
· Demontáž dubového prahového těsnění Stoney tabule, které sestává s profilovaného prahového těsnění délky cca18000mm a bočního lomeného prahového těsnění cca 3000mm osazeného v U profilu šíře140mm. Výška těsnění 130mm.
· Demontáž svislého dubového bočního těsnění Stoney tabule profilu cca100x80mm, výška 2600mm.
· Kontrola vodícího U profilu těsnění, oprava popř. výměna deformovaných částí dosedacího prahu. /vodící profil ve středu větší deformace v délce 3000mm a na pravé straně menší deformace v délce 2000mm./
· Zaměření přesného profilu těsnících prvků.
· Výroba nových dílů těsnící prvků dubového prahového a bočního těsnění.
· Oprava povrchové ochrany poškozených a opravovaných dílů OK dosedacího prahu. . S ohledem na provedení opravy povrchové ochrany v zimních měsících nutno zvolit vhodný nátěrový systém.
· 
· Výměna spojovacích prvků. Materiál spojovacího materiálu tř. 17.
· Montáž dubového prahového a bočního těsnění. Seřízení, zkoušky těsnosti.

Vypracování podrobné závěrečné zprávy s technickým popisem provedených prací /3paré/.
Stanovení technologie na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele a proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval. Obnova prvků bezpečnostního značení a bezpečnostních tabulek poškozených při provádění prací.  

