

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2021/030687VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792HRADEC KRÁLOVÉ
28.06.2021**VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3**

Název veřejné zakázky

Dodávka dodávkových vozidel - 9 ks

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
Králové
IČ
Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
70890005
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Zadavatel v kupní smlouvě pro části 1, 2, 3, 5 a 6 stanovuje termín plnění do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jak by postupoval zadavatel v případě, že by nemohl být ze strany dodavatele dodržena termín plnění z objektivních příčin, které nevznikly na jeho straně? Uchazeč se na toto dotazuje z toho důvodu, že díky celosvětovému nedostatku čipů (polovodičů) jsou nuceni výrobci vozidel napříč značkami uzavírat výroby. Tato situace je všeobecně známá a je zmiňována i v médiích. Bohužel v současné době není možné objektivně stanovit termín dodání vozidel. Ze současné praxe uchazeče (tedy pouze v případě jedné konkrétní značky, kterou uvažuje uchazeč nabídnout) došlo nebo v dohledné době dojde podle posledních informací, k zastavení výroby některých modelů, případně k omezení montáže některých druhů výbav, kterou jsou závislé na polovodičích. Jak bude zadavatel přistupovat k případným nabídkám a uhrazeným jistotám v případě, že dojde k zastavení výroby nabídnutého modelu nebo se u něho neúměrně prodlouží doba dodání ještě před podpisem smlouvy, kterým by se dodavatel v případě podpisu vystavil nemožnosti splnit dodávku? Došlo by k propadnutí jistoty? Vzhledem k tomu, že takováto situace nastala poprvé v takovémto měřítku, je nutné se na toto téma dotázat. Může zadavatel třeba nastavit delší dobu termínu plnění např. 8 měsíců, jak má uvedeno pro část nabídky č. 4?

Odpověď:

Zadavatel upravil zadávací dokumentaci (kupní smlouvu) a poskytne dobu na dodání trvání vozidel v délce 8 měsíců u všech částí výběrového řízení.

Prodloužit termín dodání vozidel bez sankce, lze v souladu s ZZVZ pouze v souvislosti s událostmi, které nejsou v současnosti známy. Tuto podmínku události ohledně pandemie onemocnění Covid-19 i nedostatku polovodičů nesplňují, protože tyto události jsou v současnosti známy.

Dle § 41 odst. 8, Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 124 odst. 2 ZZVZ, tj. Zadavatel má právo na plnění z jistoty v případě pokud Zadavatel vyloučil vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu.

2)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 07. 2021 do 10:00 hodin.

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: **29. 07. 2021**

Hodina: **10:00 hodin**

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Upravený návrh kupní smlouvy

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html