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D.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.2.1.1.1 Všeobecná část

D.2.1.1.1.1 Identifikační údaje

Název stavby:
MVE Žlutice - rekonstrukce technologie
PS 01 Technologická část strojní

Místo stavby: VD Žlutice - objekt strojovny výpustí na řece Střela (ř. km 66,7)

      Kraj Karlovarský

      Katastrální území Verušice [797758]

      Parcelní čísla pozemků st. 112

Předmět dokumentace: Rekonstrukce stávající MVE

      Charakter stavby Trvalá stavba

      Účel užívání stavby Energetické využití stávajícího VD Žlutice

      Stupeň dokumentace Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

(:  +420 221 401 111

e-mail: info@pvl.cz

IČ:  70889953
Provozovatel: Povodí Vltavy s.p., závod Berounka,

Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
(:  +420 377 307 111

Projektant: AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
(:  541 554 111, fax: 541 211 205
IČ:  46347526
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D.2.1.1.1.2 Předmět a členění projektu

Předmětem předkládané dokumentace je řešení technologické části strojní modernizace

stávající MVE na VD Žlutice. Provozní soubor „PS 01 Technologická část strojní“ zahrnuje

následující části:

§ DPS 01.1 Soustrojí TG1
§ DPS 01.2 Soustrojí TG2
§ DPS 01.3 Spodní výpusti
§ DPS 01.4 Pomocná zařízení
§ DPS 01.5 Demontáž strojně-technologického zařízení

Související stavební objekty a provozní soubory:

SO 01  Úpravy MVE

PS 02  Technologická část elektro

D.2.1.1.1.3 Použité podklady

Pro zpracování bylo využito množství podkladů, následně jsou uvedeny nejdůležitější:

D.2.1.1.1.3.1 Geodetické

a) Výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel – informace z www.cuzk.cz

b) Kopie z katastrální mapy zájmového území  - www.cuzk.cz

D.2.1.1.1.3.2 Hydrologické

a) Základní hydrologické údaje – převzaté z manipulačního řádu VD Žlutice, vydalo Povodí
Vltavy, s.p., VH dispečink v roce 2017

b) Evidenční list hlásného profilu č. 279 - VD Žlutice, Povodí Vltavy, státní podnik

c) Odtoky a horní hladina v nádrži VD Žlutice z let 1980 - 2020, záznamy dispečinku Povodí
Vltavy, státní podnik
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D.2.1.1.1.3.3 Projektové

a) Kopie stavebních výkresů z období výstavby VD

b) Kopie z prováděcího projektu ČKD Blansko – výkresy č. 0-PVT-2520a, 1-PVT-2407b, z r.
1970

c) Kopie výkresů ČKD Blansko - výpustné potrubí,  v.č. 2-UZV 8767-635, z r. 1971

d) Žlutice - vodní nádrž - MVE, studie z 08/89, zpracoval ORGREZ Karlovy Vary

e) Kopie prováděcího projektu MVE Žlutice, zpracoval ČKD TurboTechnics s.r.o. v r. 1995

f) MVE Žlutice, dokumentace skutečného provedení, zpracoval AQUATIS, a.s. v r. 1996

g) VD Žlutice - Studie proveditelnosti rekonstrukce MVE, AQUATIS a.s., 10/2010

D.2.1.1.1.3.4 Ostatní

a) normy ČSN:

ČSN 75 2601  - Malé vodní elektrárny
ČSN EN 61116  - Pravidla pro volbu technologických zařízení MVE

b) Fotodokumentace pořízená zpracovatelem v roce 2010 a 2020

c) Manipulační řád VD Žlutice - aktualizace 12/2017, VH Dispečink Povodí Vltavy, s.p.
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D.2.1.1.2 Technické řešení

D.2.1.1.2.1 Základní charakteristika díla

Navržená rekonstrukce MVE bude realizována uvnitř stávající strojovny objektu výpustí VD

Žlutice.

Ve strojovně objektu VD Žlutice jsou instalována dvě soustrojí s Bánkiho turbinou.

Základní parametry stávajících soustrojí:

Turbina:

TG2 TG1
Typ - Bánkiho turbina B 45/33 Z v levém

provedení
B 45/55 Z v pravém
provedení

průměr OK 450 450 mm
návrhový spád Hn 18 18 m
               průtok Qn 0,6 0,80 m3/s
rozsah spádů H 20,0 - 13,5 20,0 - 13,8 m
rozsah průtoků Q 0,272 - 0,63 0,35 - 0,9 m3/s
otáčky jmenovité n 380 380 min -1

max. výkon Pt 89 130 kW
kóta osy OK cca 486,90 cca 486,90 m.n.n

Převodovka :

Typ planetová PEG 4-4 /2,2  planetová PEG 4-4 /3,3
převodový poměr i 4,0 4,0
max. výkon P 90 132 kW

Generátor :
Typ – asynchronní 3 fázový 1 SLg 280 M-4 3 AFC 315 M-4
výkon Pg 90 132 kW
jmenovité napětí Un 400 400 V
otáčky  jmenovité ng 1520 1515 min -1

Turbina TG1 napojená na pravou výpusť je typu B 45/55 v provedení pravém, turbina TG2 je

napojená na levou spodní výpusť je typu B 45/33 v provedení levém. Turbiny jsou uloženy
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na základovém rámu a jsou umístěny v prostoru po levé a pravé straně od vchodu. Turbiny

jsou pomocí planetové převodovky spojeny s asynchronním generátorem. Převodovka tvoří

společně s generátorem jeden celek připevněný na společném základovém rámu. Jako

generátor je použit upravený motor pracující v generátorovém režimu.

Obě přívodní potrubí DN 500 resp. DN 600 (z levé i pravé spodní výpusti samostatně k

příslušné turbině) jsou napojena na spodní výpusť přes rozdělovací kus DN 700/ DN 600 s

přechodem na DN 500 resp. bez přechodu a odbočkou DN 150 pro potrubí asanačního

průtoku. Pro snadnou montáž je na spodní výpusti instalována montážní vložka. Přívodní

potrubí je vybaveno uzavírací klapkou DN 500 resp. DN 600 s el. pohonem. Pro její montáž

slouží montážní vložka DN 500 resp. DN 600. Přivaděč je dále přes 2 kolena napojen na

vtokový kus turbiny.

Odpad vody od turbin je proveden do volna pomocí krátké savky do prostoru odpadové štoly.

Regulace turbiny je prováděna nedělenou klapkou ve vtokovém kusu ovládanou pomocí

servopohonu Klimact.

Regulace : - ruční nastavení průtoku;

- automaticky řízený návrat při výpadku sítě;

- automatické otevření obtoku při odstavení turbíny;

- přestávka mezi počátkem najetí prvního a druhého  soustrojí 5 minut.

Provoz turbiny je automatický (s potřebnou poruchovou automatikou). V případě výpadku

napětí v síti zavírá turbina pomocí záložní baterie. Současně se otevírá uzávěr na

obtokovém potrubí pro převedení žádaného asanačního průtoku do prostoru pod hrází. Po

obnovení napětí v síti se obtok uzavře a turbiny automaticky naběhnou na žádaný průtok.

Stávající soustrojí TG1 a TG2 bude nahrazeno novým s Bánkiho turbinou v obdobném

horizontálním uspořádání.

Účelem rekonstrukce je optimalizace využití hydroenergetického potenciálu VD Žlutice

modernizací stávajícího technologického zařízení za cílem dosažení vyšší spolehlivosti a

životnosti zařízení pro výrobu elektrické energie v MVE.

Pro nová soustrojí se předpokládá maximální hltnost turbín MVE QMVEmax = 1,31 m3/s.
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Instalací nových soustrojí se zajistí další dlouhodobý spolehlivý provoz.

Předpokládaným instalovaným výkonem PiMVE = 200 kW se navrhovaná MVE řadí dle ČSN

75 2601 do kategorie II. MVE je koncipována jako bezobslužná pouze s občasným dohledem

na chod zařízení.

D.2.1.1.2.2 Hlavní technické parametry nového zařízení MVE

Soustrojí TG1 Soustrojí TG2
Turbína:
- typ Bánkiho turbina Bánkiho turbina
- průměr / šířka oběžného kola D/B = 450/550 mm 450/200 mm
- spády:

- návrhový (čistý) spád Hn =    18 m 18 m
- pracovní rozsah spádů H =    13,8 – 20,5 m 13,8 – 20,5 m

- průtoky:
       - návrhový průtok Qn  = 0,80 m3.s-1 0,35 m3.s-1

- pracovní rozsah průtoků
turbínou

QT = 0,35 – 0,95 m3.s-1 0,15 – 0,36 m3.s-1

- jmenovité otáčky turbíny nT = 375 min-1 375 min-1

- maximální výkon turbíny na
spojce

PTmax = cca 140 kW cca 55 kW

Generátor:
- typ horizontální synchronní horizontální synchronní
- výkon jmenovitý činný Pg = 140 kW 60 kW
- výkon jmenovitý zdánlivý Pg =   155 kVA 67 kVA
- napětí Un =   400 V 400 V
- otáčky nG =  375 min-1 375 min-1

- chlazení vzduchem (ventilátor) vzduchem (ventilátor)
- krytí IP 23 IP 23

Poznámka: *)  přesné parametry určí dodavatel zařízení na základě vlastního návrhu turbíny

D.2.1.1.2.3 Popis technického řešení strojní části

Pro zlepšení provozních a ekonomických parametrů je navržena rekonstrukce stávajícího

zařízení soustrojí Bánkiho turbín MVE Žlutice. Stávající uspořádání odběrů a přivaděčů k

jednotlivým turbinám zůstane v celém rozsahu zachováno. Součástí úprav bude i

rekonstrukce obou spodních výpustí.
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Rekonstrukce strojně-technologického zařízení obsahuje následující části:

1) Demontáž stávajícího zařízení

§ kompletní demontáž stávajících soustrojí Bánkiho turbiny TG1 a TG2, včetně

regulace a veškerého příslušenství

2) Instalace nových soustrojí  TG1 a TG2

§ kompletní instalace zařízení nových Bánkiho turbín TG1 a TG2

§ kompletní instalace nových systémů regulace turbín

§ kompletní instalace nových generátorů

§ nový systém příslušenství soustrojí (mazání a chlazení soustrojí, úprava

odvodu prosáklé vody z turbín)

3) Rekonstrukce spodních výpustí

§ demontáž klapkových uzávěrů a navazujícího potrubí výpustí

§ kompletní instalace nových regulačních uzávěrů a části potrubí výpustí

§ nové propojovací potrubí a obtok šoupátka výpusti

D.2.1.1.2.3.1 Přívod vody k turbínám

Systém přívodu vody na turbiny zůstane zachován ve stávajícím uspořádání.

Voda k turbíně TG1 je vedena přívodním potrubím DN 600, které je napojeno T-kusem na

pravou větev spodních výpustí DN 600 před stávajícím klapkovým uzávěrem výpusti

DN 600. Na potrubí je instalována klapka DN 600 s el. pohonem. Před turbinou TG1 je

umístěn přechodový kus.

Voda k turbíně TG2 je vedena přívodním potrubím DN 500, které je napojeno T-kusem a

přechodem DN 600/500 na levou větev spodních výpustí DN 600 před stávajícím klapkovým

uzávěrem výpusti DN 600. Na potrubí je instalována klapka DN 500 s el. pohonem. Před

turbinou TG2 je umístěn přechodový kus.

D.2.1.1.2.3.2 Soustrojí TG1

Ve strojovně bude provedena demontáž původního zařízení soustrojí Bánkiho turbíny TG1.

Vtokový přechodový kus a savka TG1 zůstane stávající.

Provede se instalace kompletně nového soustrojí nové Bánkiho turbiny TG1 vč. regulace a
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příslušenství.

Nová Bánkiho turbína bude připojena na stávající vtokový přechodový kus.

Předpokládá se, že nové zařízení turbiny TG1 bude uloženo na upraveném stávajícím rámu

turbíny zabetonovaném do podlahou strojovny. Na rám je připojena stávající savka zaústěna

do stávající odpadní štoly. Nový synchronní generátor bude uložen na novém rámu

zapuštěném do nového bloku nad podlahou strojovny a bude pomocí spojky připojen

k hřídeli turbíny.

Po instalaci budou doplněny příslušné kryty a poklopy kolem zařízení.

U soustrojí budou dále instalováno zařízení regulace a ostatní potřebné pomocné provozy

(mazání, chlazení, odvod prosáklé vody atd.).

D.2.1.1.2.3.3 Soustrojí TG2

Po demontáži Bánkiho turbiny TG2 bude ve strojovně instalováno soustrojí nové Bánkiho

turbiny TG2 vč. regulace a příslušenství. Vtokový přechodový kus bude nový,  savka TG2

bude upravena.

Nová Bánkiho turbína bude připojena na nový vtokový přechodový kus.

Předpokládá se, že nové zařízení turbiny TG2 bude uloženo na upraveném stávajícím rámu

turbíny zabetonovaném do podlahy strojovny. Na rám je připojena stávající upravená savka

zaústěná do stávající odpadní štoly. Nový synchronní generátor bude uložen na novém rámu

zapuštěném do nového bloku nad podlahou strojovny a bude pomocí spojky připojen

k hřídeli turbíny.

Po instalaci budou doplněny příslušné kryty a poklopy kolem zařízení.

U soustrojí budou dále instalováno zařízení regulace a ostatní potřebné pomocné provozy

(mazání, chlazení, odvod prosáklé vody atd.).

D.2.1.1.2.3.4 Rekonstrukce spodních výpustí

Použití stávajících klapek DN 600 jako regulačního orgánu se jeví jako nevhodné – při

provozu výpustí se negativně projevuje především chvění, hluk a kavitace. Rovněž

navazující potrubí je již značně zkorodované a je požadována jeho výměna.

Na základě rozhodnutí investora bude provedena rekonstrukce obou spodních výpustí

s použitím nového regulačního segmentového uzávěru.
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Na každém potrubí výpusti bude demontována stávající klapka DN 600.

Navazující stávající potrubí DN 600 za klapkou vč. přechodového kusu bude vybouráno a

demontováno. Bourání vč. odstranění části stávajícího opancéřování bude rovněž provedeno

i v prostoru nového umístění segmentových uzávěrů.

Do vybouraného a stavebně připraveného prostoru se osadí nové potrubí výpusti zakončené

přírubou. Osa potrubí je ve vodorovné rovině otočena o cca 3° tak, aby vznikl dostatečný

prostor pro instalaci nového regulačního uzávěru.

Na přírubu potrubí DN 600 bude instalován nový segmentový uzávěr, který bude sloužit pro

regulaci průtoku výpustí. Nově upravené boční zdi a dno budou v části okolo výstupního

otvoru SU opatřeny novým opancéřováním.

Vzhledem k tomu, že bude demontována stávající klapka na výpusti DN 600 a nový plně

otevřený regulační uzávěr má minimální ztráty, lze (při mírně větším výstupním profilu než je

stávající) předpokládat, že nedojde ke snížení stávající kapacity spodních výpustí.

Ovládání uzávěru bude řešeno pomocí ovládací tyče, pák, převodů a el. servomotoru.

Převody a el. servomotor bude umístěn na podlaze v prostoru strojovny.

Vlastní segmentový uzávěr bude speciálně řešen pro regulaci (vhodné tvarování dolní hrany,

těsnění a kapotáž proti odstřiku při částečném otevření, prostup pro ovládací tyč přes zeď

bude řešen vodotěsnou manžetou).

Po osazení nového segmentového uzávěru bude provedena betonáž a instalace

opancéřování – napojení na stávající opancéřování dna a stěn v prostoru výtoku do odpadní

štoly.

Poznámka:

Pro vypouštění malých průtoků (kde jsou velké rychlosti při relativně malé ploše) se

doporučuje použití asanačních potrubí DN 150 vybavených regulačním uzávěrem.

Dále bude provedena rekonstrukce propojovacího potrubí DN 100 mezi levou a pravou

výpustí. Původní potrubí bude ve volné části demontováno a nahrazeno novým nerezovým

potrubím s příslušnými uzávěry.

D.2.1.1.2.4 Funkce zařízení

MVE bude po modernizaci řešena jako plně automatická s občasným dohledem. Automatika

obou soustrojí TG1 a TG2 bude zajišťovat snímání všech potřebných veličin soustrojí,
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ovládat pomocné pohony a akční členy soustrojí, zajišťovat automatické pochody (spouštění,

odstavování, havarijní odstavování) a provádět diagnostiku provozu soustrojí.

Soustrojí budou spouštěna, odstavována a regulována automaticky na základě povelů

řídícího systému, popřípadě na základě povelů obsluhy z místních terminálů ve strojovně

MVE nebo z počítače v provozním středisku. Nouzově nebo při zkouškách a uvádění do

provozu lze soustrojí ovládat přímým řízením jednotlivých pohonů a akčních členů z

komunikačních terminálů ve strojovně.

V případě výpadku sítě se průtok turbínou zavírá automaticky uzavřením provozního uzávěru

– regulační klapky turbiny a uzávěru před turbinou. Současně se otevírá stávající uzávěry na

obtoku - asanačním potrubí, který zajistí přepouštění asanačního průtoku do toku řeky Mže

pod hrází VD Žlutice.

Při obnovení napětí v síti se turbína automaticky uvede do provozu a uzávěry na obtocích se

uzavřou.

Ovládání uzávěrů spodních výpustí bude zajišťovat obsluha VD dle požadavku

odpouštěných průtoků a to ovládacími tlačítky na panelu el. rozvaděče ve strojovně.

D.2.1.1.2.5 Zásady montáže

Modernizace MVE bude probíhat v prostoru stávajících objektů VD Žlutice.

Postup demontážních a montážních prací je nutné sladit s postupem výstavby navazujících

stavebních objektů a provozních souborů.

Doprava zařízení do strojovny sdruženého objektu bude umožněna přes stávající vjezdová

vrata a přístupovou štolu v hrázi VD.

Veškeré technologické zařízení musí být uzpůsobeno pro dopravu a montáž v omezených

podmínkách stávající přístupové štoly a strojovny ponořeného objektu VD Žlutice – vhodně

rozměrově a hmotnostně dělené celky. Pro dopravu zařízení do strojovny se předpokládá

použití stávajícího upraveného dopravního vozíku, který pojíždí po podlaze v přístupové

chodbě.

Pro vlastní montáž a demontáž zařízení ve strojovně bude sloužit nový ruční kladkostroj

o nosnosti 3,2 t pojíždějící po jeřábové dráze ve strojovně. Rovněž v prostoru nad novým

segmentovým uzávěrem bude doplněna další jeřábová dráha kotvená do stropu objektu

strojovny. Na vhodných místech budou instalována závěsná oka pro přenosné kladkostroje.
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Dále bude použito i drobných montážních prostředků - zvedáky, ruční kladkostroje apod.

Pro instalaci nového zařízení MVE se předpokládá následující postup prací:

Práce se budou provádět postupně na jednotlivé větvi spodní výpusti. Druhá výpusť bude po

dobu rekonstrukce v provozu.

Demontáž stávajících soustrojí Bánki a zařízení výpusti

Nejprve se uzavře vtok do potrubí výpusti - instalace revizního uzávěru (čočky) pomocí

potápěčů na vtoku do potrubí výpusti. Dále se uzavře šoupátko na výpusti DN 600 a klapka

(DN 600/DN500) na přívodním potrubí k turbině.

Potom následuje vlastní demontáž původního technologického zařízení soustrojí Bánkiho

turbiny, generátoru a převodovky vč. příslušenství, demontáž klapky na výpusti a vybourání

původního přechodového kusu potrubí výpusti.

Instalace nového technologického zařízení výpusti

Do stavebně připraveného prostoru spodní výpusti se osadí potrubí a následně i vlastní

segmentový uzávěr. Poté následuje betonáž potrubí výpusti. Po betonáži bude dokončena

montáž ovládání segmentových uzávěrů – tj. ovládací tyč, převody a servomotor.

Instalace nového technologického zařízení MVE

Na podlaze strojovny bude po předešlé stavební připravenosti (nový betonový blok pro

kotevní rám pro instalaci nového generátoru) nainstalováno soustrojí s Bánkiho turbinou. Do

upraveného rámu v podlaze objektu bude usazena nová turbina, která bude na vstupu

připojena na stávající vtokový kus. Na nový betonový blok bude osazen nový generátor,

který bude pomocí spojky připojen k turbíně.

Následně se přistoupí ke konečné montáži - namontuje se servomotor regulace soustrojí,

provede se trubkování chlazení a odvedení prosáklé vody a montáž krytů.

Po provedení zkoušek a uvedení do provozu se provede obdobně rekonstrukce druhého

soustrojí.

D.2.1.1.2.6 Zkoušky a uvedení do provozu

Provedení příslušných zkoušek a uvedení technologického zařízení do provozu po ukončení

rekonstrukce MVE bude realizováno dle vzájemně schváleného programu zkoušek. Tento
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program vypracuje zhotovitel rekonstrukce v rámci prováděcí dokumentace a předá

objednavateli před zahájením zkoušek ke schválení.

Podle schváleného programu bude provedeno komplexní vyzkoušení o předpokládané délce

72 hodin nepřerušovaného provozu.

Po úspěšném provedení všech testů a po zaškolení obsluhy bude technologické zařízení

uvedeno do provozu.

D.2.1.1.2.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Problematika bezpečnosti práce za provozu bude řešena v provozním řádu pro MVE

platném po uvedení stavby do provozu. Přitom je třeba vycházet z bezpečnostního pasportu

a provozních předpisů dodavatelů.

Za bezpečnost práce a ochranu zdraví během výstavby odpovídá prováděcí dodavatelská

organizace.

D.2.1.1.2.8 Vlivy na životní prostředí

Při provádění montážních prací na VD Žlutice je třeba respektovat vodárenský účel vodního

díla. Je nutné dodržovat montážní postupy a použít vhodných materiálů tak, aby nevznikla

možnost znečistění vody nebo nebyla ohrožena kvalita vody.

D.2.1.1.3 Zvláštní požadavky

D.2.1.1.3.1 Požadavky na dokumentaci, kterou zabezpečuje zhotovitel

Součástí dokumentace DPS není dodavatelská, realizační, konstrukční, výrobní ani dílenská

dokumentace, dokumentace dočasného zařízení a pomocných konstrukcí dodavatele

stavby, které zabezpečuje zhotovitel.

S ohledem na technické a výrobní důvody vyžaduje zhotovení stavby více podrobností

(nejsou předmětem DPS), které jsou podmíněné možnostmi, vybavením a používanými

technologiemi zhotovitele, skutečným postupem a organizací prací a použitými výrobky.

Zhotovitel zpracuje dodavatelskou realizační, výrobní a dílenskou dokumentaci:

Zhotovitel zajistí zpracování dodavatelské, realizační, výrobní a dílenské dokumentace:
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- před zahájením prací provede zhotovitel kontrolní zaměření konstrukcí
a inženýrských sítí v objektu, vč. částí stávajícího technologického zařízení.

- zpracuje realizační dokumentaci obsahující projekční, konstrukční, dílenské a
montážní výkresy pro technologické zařízení, výkresy pomocných konstrukcí
(pracovních, montážních a podpěrných lešení, apod.), výkresy dispozice zařízení,
technické zprávy, technologické postupy a specifikace, pevnostní výpočty,
materiálové charakteristiky.

Dodavatelská dokumentace a technologické postupy provádění prací musí být
odsouhlasené investorem.

Zhotovitel stavby je povinen při návrhu použití konkrétních výrobků (materiálů) dodržet

specifikované technické požadavky a parametry, které jsou uvedené v technické zprávě,

technické specifikaci, výkresech nebo výkazu výměr. Použití výrobků (materiálů) s lepšími

technickými parametry než specifikovanými, je možné.

Zhotovitel před zabudováním všech výrobků do konstrukce (konkrétního dodavatele výrobků

navrhne zhotovitel stavby) prokáže investorovi, že parametry a vlastnosti zvolených výrobků

jsou v souladu s požadavky uvedenými v technické zprávě, specifikaci, výkresech nebo

výkazu výměr.

Upozorňujeme, že výběr konkrétního dodavatele výrobku může vyvolat částečné změny

v předkládané projektové dokumentaci, které projekčně zpracuje zhotovitel stavby a

následně projedná s investorem díla.

Všechny náklady spojené s uvedenými činnostmi a pracemi jsou součástí nabídky

zhotovitele.

D.2.1.1.3.2 Požadavky na postup výstavby

Z hlediska postupu výstavby nevyžaduje modernizace MVE a spodních výpustí žádné

zvláštní požadavky.

Při přípravě a provádění modernizace MVE a spodních výpustí VD je třeba provést a

respektovat následující:

§ Přešetřit celkové uspořádání a parametry s ohledem na zařízení konkrétního

vybraného dodavatele strojní části a požadavky investora.

§ Při zpracování realizační projekční a konstrukční dokumentace a při technologické

přípravě je třeba respektovat stávající zařízení a napojení na stávající potrubí
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§ Optimalizovat postup montáže s ohledem na harmonogram výstavby.

§ Při návrhu a instalaci nového zařízení je především nutno brát do úvahy způsob

dopravy do strojovny, rozměry průjezdných profilů, stavebních konstrukcí objektu a

způsob montáže pomocí zdvihacích zařízení ve strojovně – stávajícího kladkostroje.

§ Práce se budou provádět postupně na jedné větvi spodní výpusti. Druhá výpusť bude

po dobu rekonstrukce v provozu.

§ Dodavatel zajistí po dobu prací na rekonstrukci vhodnou ochranu stávajícího zařízení

oproti poškození stávajícího a prašnosti v prostředí strojovny

§ VD bude v průběhu rekonstrukce v provozu, při provádění prací je třeba zajistit

činnost rozhodujících zařízení a umožnit práci obsluhy.

D.2.1.1.3.3 Likvidace odpadů

Odpady, které budou vznikat při demontáži a montáži technologického zařízení, budou

tříděny dle katalogu odpadů a bude s nimi nakládáno podle jejich skutečných vlastností

v souladu s platnými právními předpisy.

S veškerými odpady vzniklými při realizaci tohoto projektu bude nakládáno podle zákona č.

185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů. Odpady

k odstranění a využití budou předávány výhradně osobám oprávněným dle citovaného

zákona a to spolu se základním popisem odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném

znění.

Při práci bude nutné zajistit, aby ropné produkty z použitých zařízení neznečišťovaly vodní

tok.

D.2.1.1.4 Přílohy technické zprávy

D.2.1.1.4.1 Specifikace zařízení

Specifikace zařízení je obsažena ve zprávě č. D.2.1.3  Technická specifikace.
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