ev.č. objednatele:  
           
ev.č. zhotovitele: 


Příloha č. 3 – obchodní podmínky – návrh SMLOUVy o dílo
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:
Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:
Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru


Ing. Jiří Konečný, investiční referent

Telefon:
+420 596 657 111
E-mail:
jiri.konecny@pod.cz
IČO:
70890021

DIČ:
CZ70890021

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., č.ú. 97104761/0100

Plátce DPH:
ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:
.....................
sídlo:
.....................
Statutární zástupce:
.....................
Zástupce pro věci smluvní:
.....................
Zástupce pro věci technické:
.....................
Osoba odpovědná za vedení zakázky:
..................... (autorizovaná osoba)

Telefon:

.....................
E-mail:
.....................
IČO:
.....................
DIČ:
.....................
Bankovní spojení:
.....................
Plátce DPH:
.....................
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v .....................
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... podaná na základě výzvy k podání nabídky pro veřejnou zakázku, akce č. 5324, s názvem „Levobřežní silnice, OHO – DSP + DPS“ (dále jen „stavba“), která je součástí akce „Opatření na horní Opavě“.
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Předmětem díla jsou zejména následující práce a činnosti:
2.1. zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby (DSP), která bude provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Obsah a rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.
Práce budou navazovat na předchozí stupeň projektové dokumentace – dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) a další podkladové práce, obstarané v rámci této veřejné zakázky, nebo při zpracování investičního záměru a DUR, přičemž budou koordinovány ve vztahu k rozhodnutí vlády a orgánů státní správy, souvisejícím a podmiňujícím stavbám akce „Opatření na horní Opavě“, souvisejícím záměrům obcí a stavbám jiných investorů.

Zpracovaná DSP bude zohledňovat následnou výstavbu ve 2 etapách, dále bude popisovat postup výstavby se zaměřením zejména na související a podmiňující stavby (části staveb) „Vodní dílo Nové Heřminovy“ a Kanalizace Nové Heřminovy – Zátor, OHO“, které jsou realizovány na shodných pozemcích a se stavbou se kříží.
Do 1. etapy výstavby bude zahrnuta příprava a realizace objektů:

· SO 102 
Levobřežní Silnice v km 3,730 - 3,964

· SO 201 
Přemostění Čakovského potoka

· SO 461 
Přeložka sdělovacích kabelů CETIN

· SO 001 
Příprava území (pozn.: příslušná část)

· SO 801 
Vegetační úpravy (pozn.: příslušná část)

Do 2. etapy výstavby bude zahrnuta příprava a realizace objektů:

· SO 101 
Levobřežní silnice v km 2,220 - 3,730

· SO 241 
Zárubní zeď v km 3,080 - 3,250 vlevo

· SO 001 
Příprava území (pozn.: příslušná část)
· SO 801 
Vegetační úpravy (pozn.: příslušná část)
2.2. Součástí vypracování DSP budou mimo jiné dále uvedené náležitosti:
a) Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh založení objektů stavby, zejména opěrných zdí.

b) aktualizace katastrální mapy zájmového území a katastrálních informací. Tyto podklady a informace budou aktuální bezprostředně před podáním žádosti o stavební povolení;
c) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby a vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby;

d) projekt bude respektovat stávající a překládané inženýrské sítě a zapracuje je do dokumentace;

e) vypracování konceptu DSP v rozsahu částí A, B, C a D přílohy č.5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, pro projednání s objednatelem a pro schválení v technické radě (TR) objednatele, zapracování připomínek z projednání v TR před zahájením projednávání podle následujících písm. f), g) a h). Návrh bude popisovat postup výstavby v členění na 2 etapy, s definováním postupu výstavby v kolizních místech se souvisejícími a podmiňujícími stavbami.
f) vypracování návrhů dopravního značení (trvalých i dočasných) a zajištění souhlasů a povolení od dotčených subjektů (např. správci komunikací) a od správních orgánů;

g) projednání dokumentace a zajištění kompletní dokladové části k DSP pro potřeby stavebního řízení, tj. zajištění veškerých vyjádření a stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství), dále vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace. Správní poplatky za vydání dokladů hradí zhotovitel. Zhotovitel bude vést evidenční knihu odeslaných žádosti a přijatých vyjádření.
Pro potřeby rozhodnutí o odnětí / omezení lesních pozemků z plnění funkce lesa (PUPFL) zajistí zhotovitel znalecké posudky a ostatní podklady mimo geometrické plány k PUPFL, které dodá objednatel;
Poplatky za odnětí / omezení ZPF / PUPFL hradí objednatel;
Součástí prací není projednání s vlastníky pozemků a staveb (majetkoprávní vypořádání), které zajišťuje objednatel samostatně. Zhotovitel bude poskytovat součinnost objednateli spočívající ve vypracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání a sjednání vztahů mezi investorem a vlastníky technické a dopravní infrastruktury. Zhotovitel nebude oprávněn za objednatele uzavírat smlouvy a další závazky.

h) v DSP budou zohledněny a zapracovány připomínky uvedené ve Stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA), ostatních rozhodnutí a stanoviscích orgánů státní správy a podkladů, předaných investorem, zejména pak vydané územní rozhodnutí a doklady zajištěné k územnímu řízení;

i) vypracování a podání žádosti o závazné stanovisko (vč. příloh) k navazujícímu řízení dle § 9a, odst. 6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů stavby na životní prostředí;

j) vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. vypracování všech příloh formuláře k této žádosti dle vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Úhradu správního poplatku za vydání stavebního povolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného stavebního úřadu v průběhu celého správního řízení (tj. do vydání pravomocného stavebního povolení), žádosti o tyto doklady je povinen podat do 10 dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel je povinen zajistit doplnění podkladů a úpravy v DSP na základě výzvy příslušného stavebního úřadu v průběhu správního řízení, a to do 10 dnů od obdržení této výzvy;

k) vypracování výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky položkového rozpočtu. Objektová skladba a členění bude respektovat etapizaci výstavby;

l) vypracování položkového rozpočtu stavby, oceněného v cenové úrovni příslušného roku v členění podle stavebních objektů a provozních souborů, vč. vedlejších a ostatních nákladů. Položky položkového rozpočtu budou mít dohledatelnou vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost. Objektová skladba a členění bude respektovat etapizaci výstavby. 1.etapa bude dále obsahovat rozpočet části komunikací v rozvojové zóně obce Čaková, dle projektové dokumentace „Výstavba inženýrských sítí, Čaková“, a to část objektu „SO-100 komunikace“, větev A (dl. 177,23 m) a větev C (dl. 79 m, s bočním obratištěm)
m) vypracování harmonogramu realizační fáze stavby pro obě etapy, do úrovně stavebních objektů s vyznačením kritické cesty;
2.3. zpracování dokumentací pro provádění stavby (DPS) pro 2 etapy stanovené v DSP. 1.etapa bude dále obsahovat část komunikací v rozvojové zóně obce Čaková, dle projektové dokumentace „Výstavba inženýrských sítí, Čaková“, a to část objektu „SO-100 komunikace“, větev A (dl. 177,23 m) a větev C (dl. 79 m, s bočním obratištěm).
Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. DPS bude zohledňovat podmínky vydaných rozhodnutí zejména pak územního rozhodnutí, stavebního povolení a stanoviska EIA a požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Budou-li práce na zahájení DPS časově v předstihu před vydáním stavebního povolení, budou podmínky ze stavebního povolení do čistopisu dokumentace DPS před jeho odevzdáním zapracovány.

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky 146/2008 Sb. v platném znění budou jako součást tohoto dílčího předmětu plnění DPS dále uvedené činnosti a práce, zpracované pro obě etapy:
a) aktualizace výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky rozpočtu, resp. budou součástí položkového rozpočtu;

b) aktualizace oceněného položkového rozpočtu stavby na základě DPS, oceněného v cenové úrovni příslušného roku v členění podle stavebních objektů a provozních souborů, vč. vedlejších a ostatních nákladů. Všechny položky položkového rozpočtu budou v popisu obsahovat výpočet výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost;

c) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu dle vyhlášky  č. 169/2016 Sb. (neoceněný soupis prací), soupis bude obsahovat odkaz na použitou cenovou soustavu, přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu či provozního souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu;

d) aktualizace harmonogramu realizační fáze stavby pro jednotlivé stavební objekty do úrovně rozpočtových dílů prací, v časové podrobnosti na půlměsíce vč. vyznačení kritické cesty a důležitých milníků stavby;

e) vypracování výkresů tvaru (vč. rozdělení do bloků postupu betonáže) a podrobných výkresů výztuže všech monolitických i prefabrikovaných betonových konstrukcí;

f) vypracování výkresů technických a technologických zařízení a vybavení, vč. veškerých statických výpočtů, potřebných pro dopracování dílenské dokumentace zhotovitele stavby;

g) vypracování přehledu požadavků na realizační dokumentaci zhotovitele;

h) vypracování přehledu požadavků na plán zkoušek zajišťovaných při realizaci stavby zhotovitelem

i) vypracování mostních listů oprávněnou osobou pro všechny mostní konstrukce a propustky;

j) vypracování Technických podmínek vymezujících požadavky zadavatele na výkon nebo funkci plnění dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Přílohou technických podmínek budou schémata nebo fotodokumentace vč. měřítka, zobrazující reprezentativní vzorek v projektu navržených konstrukcí stavby (např. požadovaný vzhled kamenných opevnění, obkladů, dlažeb, pohledovost betonových konstrukcí, atd.).

k) Zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. Plán BOZP na staveništi bude mimo jiné stanovovat předpokládaný počet zhotovitelů a dobu realizaci stavby.

l) Vypracování povodňového plánu a jeho projednání se zadavatelem. Údaje, jež nebudou během zpracování známy (zejména kontaktní údaje, apod.) budou doplněny zadavatelem po odevzdání dokumentu;

m) Vypracování havarijního plánu a jeho projednání se zadavatelem. Údaje, jež nebudou během zpracování známy (zejména kontaktní údaje, apod.) budou doplněny zadavatelem po odevzdání dokumentu;

2.4. vypracování podkladů pro publicitu projektu, zahrnujících:

a) vypracování prezentace v rozsahu min. 10 snímků, pro prezentaci stavby veřejnosti. Prezentace bude přehledně popisovat místo a vlivy stavby na okolí, stručný postup a harmonogram výstavby, náklady stavby a bude doplněna o přehlednou fotodokumentaci. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v případě veřejného projednání, zejména prezentací projektu na veřejném projednání. 

b) vypracování novinového článku v rozsahu 1 strany textu formátu A4 s doložením 4 ks fotek popisujících lokalitu stavby;

c) vypracování informačního listu stavby v rozsahu 1 strany formátu min. A4, uvádějícího základní technické parametry a údaje, místo stavby, popis, časové milníky stavby.
2.5. Autorský dozor

Autorský dozor představuje zejména výkon autorského dozoru v průběhu výstavby.

V případě, že bude zahájena realizace stavby, zajistí zhotovitel výkon autorského dozoru (AD) oprávněnou osobou na výzvu objednatele po celou dobu realizace stavby až do jejího konečného předání a převzetí a bude zajišťovat provádění následujících činností:

a) ověřovat dodržení díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace stavby, 

b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, popř. TDS, zhotovitele stavby a dotčený správní orgán, zjistí-li nedodržení projektu, případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů správních orgánů,  

c) vyžadovat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedených bodů tohoto odstavce nebyly včas nebo řádně odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti,  

d) navrhovat objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od projektu, 

e) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby nebo zhotovitele stavby se souhlasem objednatele poskytovat nutná vysvětlení k projektu,  

f) na výzvu objednatele zjišťovat v dohodnutém rozsahu soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby s dílem,  

g) na výzvu objednatele poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) dokumentace, 

h) na výzvu objednatele účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby, 

i) zjišťovat soulad provádění díla s podmínkami stanovenými stavebním povolením a poskytovat vysvětlení potřebné pro plynulost stavby,  

j) na výzvu objednatele posuzovat návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny proti dílu a dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s objednatelem, případně orgány státní správy,  

k) dávat spolu s objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků a výkonů než bylo dohodnuto v díle,  

l) zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů stavby na vyžádání objednatele, 

m) účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí stavby, nebo její části a kolaudace stavby (části stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu,  

n) účastnit se na kontrolních dnech na výzvu objednatele a pořizovat záznamy do stavebního deníku,

o) účastnit se kontrol a jednání na stavbě na výzvu objednatele mimo termíny kontrolních dnů a pořizovat příslušné záznamy do stavebního deníku

p) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž konkrétní podmínky zpracování změn budou předmětem samostatně uzavřených dodatků smlouvy  

Výkon činnosti AD zahrnuje činnosti prováděné na stavbě a činnosti prováděné na pracovišti zhotovitele. Pro potřebu stanovení rozsahu uvedené činnosti se stanovuje předpoklad výkonu:
· 250 hodin na pracovišti zhotovitele, 

· 100 hodin v místě stavby,

které zahrnují veškeré náklady zhotovitele včetně nákladů na dopravu a budou vykázány podle skutečnosti.

Zadání rozsahu činnosti a termínu plnění bude upřesněno během realizace této zakázky.

2.6. DSP bude připravena ve 4 výtiscích pro potřeby podání žádosti o stavební povolení, dále bude předána objednateli v 1 výtisku vč. všech samostatných výše uvedených částí dle odst. 2.2. a) – m) a 1x ve formě dat na datovém nosiči dle požadavků zadávací dokumentace;
Koncept DSP pro projednání v technické radě dle odst.. 2.2. e) bude předán objednateli elektronicky.
DPS bude pro každou etapu odevzdána v 5 výtiscích, položky dle odst. 2.3 a) – m) budou odevzdány dle pokynu objednatele v počtu max. do 3 vyhotovení. Kompletně pak 1x ve formě dat na datovém nosiči dle požadavků zadávací dokumentace.
2.7. Dokumentace nebo její části budou zpracovány osobami s příslušnými oprávněními (autorizacemi), dle platných předpisů. Každá jednotlivá příloha dokumentací bude opatřena razítkem a podpisem osoby s příslušnou autorizací či oprávněním dle platných norem a předpisů a podpisy ostatních zpracovatelů;

2.8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.9. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s odst. 11.8. této smlouvy.
3. Dodací lhůta

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech při předpokládaném termínu zahájení v  září 2021:
	Provedení činností dle odst. 2.2. a) – e)
	do 1.11.2021

	Zapracování připomínek technické rady objednatele do DSP,

podání žádostí k projednání projektové dokumentace

dle odst. 2.2. f), g),  h)
	do 14 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Projednání projektové dokumentace  dle odst. 2.2. f), g), h)
	do 28.2.2022

	Provedení činností dle odst. 2.2. i) – l),

vypracování DSP dle odst. 2.1. a odevzdání kompletní DSP, podání žádosti o stavební povolení
	do 14.3.2022

	Pro 1. etapu vypracování DPS, vč. náležitostí dle odst. 2.3 a) - m)
	do 25.4.2022

	Pro 2. etapu vypracování DPS, vč. náležitostí dle odst. 2.3 a) - m)
	do 27.6.2022


3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat jednotlivé části dokumentace i před sjednanými termíny dokončení a předání, a objednatel je oprávněn dříve dokončenou část převzít a zaplatit v dohodnutém termínu.
3.4. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.
3.5. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:

a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění díla, a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech.
b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla.

3.6. Termíny pro předání projektových dokumentací DSP a DPS mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 
.................. a činí:
Práce dle odst. 2.2. a) – e)

.............,- Kč
Práce dle odst. 2.2. f) – h)

.............,- Kč
Práce dle odst. i) - m)

.............,- Kč

Práce dle odst. 2.1.

.............,- Kč

Práce dle odst. 2.3. (DPS 1.etapa)
.............,- Kč

Práce dle odst. 2.3 a) – m) (1.etapa)
.............,- Kč

Práce dle odst. 2.3 (DPS 2.etapa)
.............,- Kč

Práce dle odst. 2.3 a) – m) (2.etapa)
.............,- Kč

Práce dle odst. 2.4
.............,- Kč

Celkem bez DPH

.............,- Kč
Práce dle odst. 2.5
.............,- Kč/hod
Cena je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze v souladu s postupem podle odst. 5.1. této smlouvy.
4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční 
a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.

4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Faktura bude zhotovitelem vystavena na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu obsahujícího soupis provedených prací. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.

4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou/kurýrní službou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.

4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.7. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.8. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.9. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 4. a 5. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení 
§ 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

5. Podmínky změny sjednané ceny

5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, a to za ceny nabídnuté zhotovitelem v jeho elektronické nabídce, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
6. Spolupůsobení objednatele

6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Kontrola zhotovení v průběhu plnění díla

7.1. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech svolávaných do sídla objednatele a zapracovávat jejich připomínky. Výrobní výbory budou organizovány v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a dalším zainteresovaným osobám konání výrobního výboru písemně a nejméně 7 dní před jeho konáním.
7.2. Výrobní výbory budou vedeny v elektronické formě, případně doplněny o tisk základních podkladů dle dohody s objednatelem. Podklady pro výrobní výbory zašle elektronicky zhotovitel objednateli vždy nejpozději 5 dní před jejich konáním na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy. 
7.3. Obsahem výrobního výboru je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací na zhotovení díla nebo jeho části, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

7.4. Zhotovitel pořizuje z výrobních výborů zápisy o jednání, které v písemné podobě vždy zašle všem zúčastněným do 5 pracovních dnů po skončení každého výrobního výboru k připomínkám. Zhotovitel je povinen archivovat zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.

7.5. Odeslaná i došlá korespondence během projednání dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla
8.1. Dílo (projektová dokumentace) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná či neprojednatelná s orgány státní správy.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaného díla. 

8.3. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo nebo jakákoli jeho součást v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.). Zhotovitel ručí za navrženou technickou stránku díla po dobu jeho životnosti.
8.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

8.5. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele, v případě zjištění vad v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby budou vady pro potřeby zadávacího řízení odstraněny do 3 dnů. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle odst. 8.3. této smlouvy.

8.6. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dle 
§ 2615.
9. Sankční ujednání a náhrada škody
9.1. Smluvní pokuta ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo jeho části dle čl. 3 odst. 3.2. 

9.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury.
9.3. Smluvní pokuta ve výši 8.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 8. odst. 8.5.
9.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 12. odst. 12.4 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši  5 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
9.5. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 11 odst. 11.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  100.000,- Kč za každé porušení.
9.6.  V případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 12.3. této smlouvy doložit objednateli písemné potvrzení příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe studenta se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení až do zjednání nápravy.
9.7. Smluvní pokuta ve výši  5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu k vypracování podkladu nebo podání žádosti o doklady zhotovitelem dle čl. 2. odst. 2.2. j).
9.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.
9.9. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

10.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.

10.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

11. Zvláštní ujednání, poddodavatelé
11.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
11.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem 
a předpisů.
11.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
11.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
11.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli. Toto přerušení se považuje za vyhrazenou změnu závazku.
11.6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. 4. za provedené práce uvedené 
v čl. 2.
11.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
11.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.
Práce, které musí provádět hlavní dodavatel, jsou věcně vymezené v tomto rozsahu:

· zpracování dokumentace pro stavební povolení, konkrétně veškeré přílohy, stanovené v příloze č.5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
12. Závěrečná ujednání

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
12.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:

a) v této smlouvě

b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky

c) v nabídce vybraného dodavatele
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
12.3. Objednatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zákonnými zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel je proto povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student bakalářského nebo magisterského stupně studia v oboru pozemních, vodních nebo dopravních staveb, příp. jiných příbuzných oborů věcně souvisejících s předmětem plnění této zakázky. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla. 
12.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
12.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
12.6. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě 
o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

12.7. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť 
i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
12.8. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
12.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
12.10. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12.11. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 

12.12. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech. 

12.13. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
12.14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

12.15. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. 

12.16. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka vybraného dodavatele.

V Ostravě dne
V ..................... dne ..................
za objednatele
za zhotovitele

………………………………........
………………………………........

Ing. Jiří Tkáč
jméno, příjmení

generální ředitel
funkce
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