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Obchodni rejstfik  vedeny u KS v Hradci Kralové,
oddil A, vlozka 9473

VAS DOPIS C.J. / ZE DNE CISLO JEDNACI VYRIZUJE/LINKA Pardubice
122210022 M. Kubik, DiS./272 03/08/2021

Véc: Dodatecné informace k zadavacim podminkam

Nazev verejné zakazky: Dlouha strouha, Solnice - Kvasiny, oprava koryta, . km 4,170 -
4,735
Druh verejné zakazky: sluzby

Na zakladé dotazu zajemce o vefejnou zakazku ,Dlouha strouha, Solnice - Kvasiny, oprava
koryta, . km 4,170 - 4,735" poskytuje zadavatel nasledujici dodate¢nou informaci.

Dotaz :
Dobry den,
Zadame vas o zodpovézeni doplfiujicich dotaz(:

1. Ma jiz Povodi Labe, s. p. pfedstavu o technickém FfeSeni opravy degradujiciho dfevéného
opevnéni biehl Strouhy ve vztahu k faktu, Zze Strouha je kulturni pamatkou?

2. Jak bude postupovano, pokud pfi odborném terénnim prizkumu bude zji§téno, Ze rozsah oprav
opevnéni biehl bude vyrazné vyssi nez predpoklada Investi¢ni zamér?

3. Bude mozné prfipadny biologicky prizkum nacenit a fakturovat jako viceprace?

Odpovéd :
Dobry den,

1) Technické feSeni opravy musi zpracovatel dokumentace projednat s odborem $kolstvi,
kultury, mladeze a télovychovy Méstského ufadu Rychnov nad Knéznou, a stanovené
podminky pak zapracovat do dokumentace. Celkovou koncepci navrhuje zpracovatel PD,
kterou je pak nutno projednat se zastupci objednatele na vyrobnim vyboru.



2) V pfilozeném zaméru opravy jsou popsany a znazornény pozadavky na opravu koryta.
Pokud zhotovitel projektové dokumentace pfi své odborné prohlidce zjisti dal$i zavady,
projedna se zastupcem objednatele jejich za¢lenéni do projektové dokumentace na svolaném
vyrobnim vyboru.

3) Biologicky pruzkum na tuto lokalitu je jiz zpracovany. Vybranému zpracovateli projektové
dokumentace bude poskytnut po podpisu smlouvy o dilo.
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