Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:

129170004
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 

Název:

Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí



500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: 
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,


Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ


Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 

70890005 

DIČ: 

CZ70890005 


Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 
1.2. Zhotovitel: 

Název:


Adresa sídla:


Statutární orgán:
(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:
 

IČ: 

…………….. 

DIČ: 

…………….. 

Zápis v obchodním rejstříku:
…………….. 

Bankovní spojení:

…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů,
ř. km 0,000-17,200“.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou vypracovanou v roce 2018 společností Multiaqua, s.r.o, se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Pavel Romášek (dále jen „projektová dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů, ř. km 0,000-17,200
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením stavebních prací zajistí odborně způsobilou osobu, která bude vykonávat biologický dozor do doby dokončení díla. Zhotovitel prostřednictvím odborně způsobilé osoby zajistí dohled nad dodržováním podmínek správních rozhodnutí orgánů ochrany přírody a zákonných požadavků na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů. V rámci odborného biologického dozoru bude monitorován aktuální výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v místě realizace a bezprostředním okolí a budou prováděny záchranné transfery ohrožených exemplářů. O průběhu odborného biologického dohledu a o záchranném transferu budou vedeny záznamy, ve kterých bude uveden druh, počet jedinců a místo, kam byli přeneseni a tyto záznamy budou v písemné formě předloženy Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství do 30-ti dnů od jejich provedení.
3.3. Kácení dřevin bude probíhat v době vegetačního klidu, tj. od 01. 11. - 31. 03. kalendářního roku, na území EVL Týnišťské Poorličí v období od 01. 11. - 31. 01. kalendářního roku.
3.4. Zhotovitel se zavazuje, že v úseku toku ř. km 1,545 – 7,332, tj. na území EVL Týnišťské Poorličí nebude provádět těžení nánosů, ukládání ani odvoz sedimentu v období od 01. 02. - 31. 08. kalendářního roku.
4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: září – říjen 2021
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 09. 2024
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

 slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.

5.2
Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
6. Bankovní záruka

6.1
Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2021. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
· Sdělení k ohlášení udržovacích prací vydané dne 11. 04. 2019 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, čj. MUKO-30078/2018-MS.
· Sdělení k ohlášení udržovacích prací č. 2 vydané dne 26. 04. 2019 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, čj. MUKO-10319/2019-MS.

· Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydané dne 26. 06. 2019, kterým se vydává závazné stanovisko k zásahu do toku Alba a přilehlého lesa jako VKP v úseku, který je součástí EVL Týnišťské Poorličí a výjimka ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje u zvláště chráněných druhů pod č.j. KUKHK-17010/ZP/2019-6, nabytí právní moci 16. 07. 2019,
· Závazné stanovisko - souhlas se zásahem do VKP vydané dne 13. 02. 2019 Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn.:  MMHK/028985/2019 zp2 /mrk.
· Závazné stanovisko - souhlas se zásahem do VKP vydané dne 31. 01. 2019 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, čj. MUKO-29292/2018-lc.

· Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydané dne 23. 11. 2020 Městským úřadem Třebechovice pod Orebem, stavební odbor pod zn.: STAV-Z487/2020-MÚT-4144/2020.
· Sdělení k oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les vydané dne 28. 08. 2020 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, čj. MUKO- 32120/2020-lc.

· Rozhodnutí o povolení k provedení mimořádné manipulace s povrchovou vodou vydané dne 29. 12. 2020 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, čj. MUKO-47195/2020-MS.

· Biologické hodnocení zpracované v květnu 2019, zpracovatelem je Ing. Kateřina Zímová, Za Oborou 34, Praha 6.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2021.

8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky –  body 41, 44..,

· Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – body c), e), l),

· Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.
8.2. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:

Čl. 9. Vady díla a záruky za jakost, odst. 9.1.
Charakter prací realizovaných dle této smlouvy o dílo je odtěžení nánosů z koryta vodního toku Alba v souladu s projektovou dokumentací. Objednatel je oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu reklamovat stav koryta Alby po odtěžení nánosů. V případě, že objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického zaměření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě později uplatnit záruční lhůtu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

· v této smlouvě, 

· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 

· v nabídce vítězného uchazeče. 

· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
Za objednatele:





Za zhotovitele:
 Ing. Petr Martínek





jméno oprávněné osoby 

  investiční ředitel                                                                            funkce

podepsán elektronicky                                                           podepsán elektronicky
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