Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:

139210009
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 

Název:

Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,


500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel


Zástupce pro věci technické:
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,


Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ


Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 

70890005 

DIČ: 

CZ70890005 


Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 
1.2. Zhotovitel: 

Název:


Adresa sídla:


Statutární orgán:
(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:
 

IČ: 

…………….. 

DIČ: 

…………….. 

Zápis v obchodním rejstříku:
…………….. 

Bankovní spojení:

…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Střekov, oprava levé zdi VPK – pokusná injektáž zdiva na zkušebním injektážním poli“.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s dokumentací pro výběr zhotovitele zpracované formou technologického postupu s názvem VD Střekov, oprava zdi VPK – pokusná injektáž, zpracovatelem je Ing. Petr Nosek, GE Ateliér se sídlem Zelená 395, 252 44 Psáry.
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
VD Střekov, oprava levé zdi VPK – pokusná injektáž zdiva na zkušebním injektážním poli
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
3.2. Zhotovitel zavazuje k provedení pokusné injektáže zdiva na zkušebním injektážním poli podle technologického postupu s názvem VD Střekov, oprava zdi VPK – pokusná injektáž zpracovaného Ing. Petrem Noskem, GE Ateliér, Psáry.
3.3. Zhotovitel v rámci realizace provede v souladu s technologickým předpisem dva alternativní postupy pokusné injektáže: v levé části pokusného pole bude provedena injektáž pouze cementovou směsí, v pravé části pokusného pole bude provedena injektáž v kombinaci injektáže cementové v první fázi s injektáží chemickou ve fázi druhé.

3.4. Před zahájením injektážních prací budou na obou polovinách pokusného pole provedeny 2 jádrové vrty za účelem zjištění kvality zdiva, v těchto vrtech budou následně provedeny vodní tlakové zkoušky s vyhodnocením propustnosti zdiva před zahájením pokusné injektáže. Po provedení injektáží pokusného pole budou provedeny ověřovací jádrové vrty a následně v nich ověřovací vodní tlakové zkoušky.

3.5. Veškeré práce na pokusném poli budou prováděny z pontonu, který bude zakotven uvnitř velké plavební komory na úrovni spodní vody jezové zdrže. Pro umístění pokusného pole byla vybrána lokalita v ose soustavy pacholat tak, aby bylo možno kotvit pracovní ponton bez nutnosti fixace vrtných mechanizmů do poškozeného zdiva nebo rozpírat soustavu do protilehlé stěny komory. Doprava potřebného technologického vybavení a materiálů bude po vodě z dolní rejdy, pro přístup bude využívána malá plavební komora nebo koryto řeky Labe v úseku Ústí nad Labem – Hřensko.
3.6. Zhotovitel před zahájením prací předloží aktualizovaný technologický předpis dle svého strojního vybavení a materiálových preferencí při dodržení základních parametrů vrtání a injektáží daných technologickým předpisem (průměr a délka vrtů, technika vrtání, parametry VTZ).

3.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit taková opatření, aby se zbytky a úkapy injekčních hmot  nedostaly do vodního toku.

3.8. Zhotovitel vypracuje kompletní závěrečnou zprávu s vyhodnocením pokusné injektáže včetně shrnutí výsledků všech provedených činností. Zpráva bude vypracována ve 3 vyhotoveních v grafické podobě + 1x na CD. Zpráva bude mít textovou část a přílohy. V textové části bude zhodnocení všech prací a zkoušek. V přílohové části bude dokumentace všech prací a zkoušek.

4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen - listopad 2021
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 12. 2021.
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

 slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.
5.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy po dokončení dílčích činností nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, ve kterém byly dílčí činnosti provedeny, na základě soupisu provedených činností. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
6. Bankovní záruka

6.1
Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1.2.2021.
8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 1. – 8.,

· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 11., 13. – 19.,

· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Inženýrské sítě – body 20., 21.,

· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. e) Zařízení staveniště – body 22., 30., 31.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky –  body 34., 35., 37., 39. – 41., 43., 44.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.6.,

· Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.8.,

· Čl. 10. Dodací podmínky, 10.11., 10.17.,

· Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. b), c), d), e), f), g), h), i) l),
· Čl. 12. Předání díla, odst. 12.3., 12.4., 12.7., 12.9.,

· Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4. 
9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

· v této smlouvě, 

· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 

· v nabídce vítězného uchazeče. 

· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
    Za objednatele:





Za zhotovitele:
   Ing. Petr Martínek





jméno oprávněné osoby 

    investiční ředitel





              funkce
  podepsán elektronicky 




   podepsán elektronicky

VD Střekov, oprava levé zdi VPK – pokusná injektáž zdiva na zkušebním injektážním poli                                     č. akce 139210009                                                                             
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