



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Michal Štefek

Tel.:

+420 596 657 346

E-mail:

michal.stefek@pod.cz

Datum:

03. 09. 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
Název veřejné zakázky:	Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1372
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2021-027895
VZ podle předmětu:	služby
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení poskytuje dodavatelům následující informace:

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel upravuje znění zadávacích podmínek následovně:

ZMĚNY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - odst. 4.3.1. (zadavatel u prvních dvou významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 10 let mění původní hodnoty „investiční náklady stavby (skutečné nebo předpokládané podle kontrolního rozpočtu) byly min. 400 mil. Kč bez DPH“ ze „400 mil. Kč bez DPH“ na nové hodnoty „200 mil. Kč bez DPH“).

NOVÉ znění požadavků na uvedené první dvě významné služby dle odst. 4.3.1. zadávací dokumentace:

4.3.1. Dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele včetně uvedení platného kontaktu na něj, prostřednictvím kterého je možno ověřit uváděné skutečnosti.

V souladu s § 73 odst. 6 zákona stanovuje zadavatel toto:

- **minimálně 1 službu za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) pro zřízení nebo rekonstrukci vodních děl na vodních tocích splňující podmínky:**



- DSP byla zpracována podle právních předpisů ČR, tedy DSP byla zpracována pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
 - Investiční náklady stavby (skutečné nebo předpokládané podle kontrolního rozpočtu) byly min. 200 mil. Kč bez DPH.
 - Předmětem stavby byla novostavba nebo změna stavby vodního díla I. nebo II. kategorie ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.
- **minimálně 2 služby za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro zřízení nebo rekonstrukci vodních děl na vodních tocích splňující podmínky:**
 - Investiční náklady stavby (skutečné nebo předpokládané podle kontrolního rozpočtu DPS) byly min. 200 mil. Kč bez DPH.
 - Předmětem stavby byla novostavba nebo změna stavby vodního díla I. nebo II. kategorie ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že zbylé dva požadavky na významné služby dle odst. 4.3.1. zadávací dokumentace (služby realizované v posledních 5 letech) zůstávají zachovány v původní nezměněné podobě – k tomu viz konsolidovaná verze zadávací dokumentace, která je přílohou k tomuto vysvětlení.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - odst. 4.3.2. SEZNAM DALŠÍCH OSOB (zadavatel odstranil požadavek na „1 pracovníka technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)“ v Seznamu dalších osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky)

NOVÉ znění odst. 4.3.2. zadávací dokumentace, SEZNAM DALŠÍCH OSOB:

4.3.2. Dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona požaduje zadavatel předložit **Seznam klíčových osob**, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky jako členové projektového týmu, který musí obsahovat minimálně tyto pozice:

- 1 vedoucí projektového týmu
- 1 odpovědný projektant/člen týmu - hydrotechnik
- 1 odpovědný projektant/člen týmu - statik
- 1 odpovědný projektant/člen týmu – technolog

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se upřesňuje, že dodavatel nesmí v seznamu klíčových pozic obsadit pozice stejnou osobou i kdyby taková osoba disponovala potřebnou kvalifikací. Zadavatel dále požaduje předložit Seznam dalších osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

- 1 koordinátor BOZP
- 1 architekt

Dodavatel uvede údaj o tom, v jakém pracovněprávním či jiném vztahu k dodavateli jsou osoby uvedené v Seznamu klíčových osob a v Seznamu dalších osob. V případě prokazování prostřednictvím jiných osob bude postupováno podle § 83 zákona.

Účastník nemůže v nabídce nahradit předložení Seznamu klíčových osob a Seznamu dalších osob čestným prohlášením.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - odst. 4.3.3 - VEDOUcí PROJEKTOVÉHO TÝMU (zadavatel u „Minimální úrovně požadované technické kvalifikace“ u „Vedoucího projektového týmu“, obsaženého v odst. 4.3.3. zadávací dokumentace mění „investiční náklady stavby (skutečné dle SoD nebo předpokládané dle kontrolního rozpočtu zpracovaného v rámci projektové dokumentace nebo na jejím



podkladu) byly ve výši min. 400 mil. Kč bez DPH“ mění hodnotu „400 mil. Kč bez DPH“ na novou hodnotu „200 mil. Kč bez DPH“)

NOVÉ znění odst. 4.3.3. zadávací dokumentace - VEDOUcí PROJEKTOVÉHO TÝMU:

Minimální úroveň požadované technické kvalifikace:

Vedoucí projektového týmu

- Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- Odborná kvalifikace: je autorizovaný inženýr pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (popř. „Vodohospodářské stavby“) dle § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“), popřípadě potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb. v požadovaném oboru
- Praxe: minimálně 15 let praxe v oboru vodohospodářských staveb a zároveň min. 10 let držitelem autorizace dle požadavku na odbornou kvalifikaci.
- Seznam referenčních služeb: účastnil se na poskytování alespoň 1 služby v posledních 15 letech před zahájením zadávacího řízení na pozici vedoucího projektového týmu, hlavního inženýra projektu nebo obdobné pozici zahrnující manažerské vedení týmu vykonávajícího projektové činnosti, jejichž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DPS pro stavbu splňující níže uvedené podmínky:
 - i. předmětem stavby byla změna, rekonstrukce nebo novostavba vodního díla I. nebo II. kategorie ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění
 - ii. investiční náklady stavby (skutečné dle SoD nebo předpokládané dle kontrolního rozpočtu zpracovaného v rámci projektové dokumentace nebo na jejím podkladu) byly ve výši min. **200** mil. Kč bez DPH.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - odst. 4.3.3 - DALŠÍ OSOBY, KTERÉ SE BUDOU PODÍLET NA REALIZACI ZAKÁZKY (zadavatel odstraní požadavek zadavatele na „Pracovníka TBD - Odborná kvalifikace: pověření oprávněné osoby k provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie dle vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění.“, obsaženého v odst. 4.3.3. zadávací dokumentace, v požadavcích na doklady pro další osoby, které se budou podílet na realizaci zakázky):

NOVÉ znění odst. 4.3.3. zadávací dokumentace - DALŠÍ OSOBY, KTERÉ SE BUDOU PODÍLET NA REALIZACI ZAKÁZKY:

Dodavatel předloží doklady pro další osoby, které se budou podílet na realizaci zakázky:

Koordinátor BOZP

- Odborná kvalifikace: osvědčení o ověření způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

Architekt

- Odborná kvalifikace: osvědčení o autorizaci architekta v oboru architektura (popř. s všeobecnou působností) dle § 4 odst. 1 zákona o autorizaci, popřípadě potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb. v požadovaném oboru

ZMĚNY V PŘÍLOZE Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ SPECIFIKACE - čl. 6, odst. 6.1. P.1X Dokumentace pro stavební povolení (DSP), vč. inženýrské činnosti pro zajištění stavebních povolení - ... DÁLE UVEDENÉ



ČINNOSTI A PRÁCE (zadavatel v Příloze č. 1 - Technické specifikace, vypouští znění textu obsažené v písm. k) na straně 13, ve znění: k) v souladu s vyhláškou 471/2001 Sb. zajistí zhotovitel vypracování Programu TBD pověřenou osobou

- pro období realizace stavby vodního díla Nové Heřminovy
- pro období ověřovacího provozu vodního díla Nové Heřminovy
- pro období trvalého provozu vodního díla Nové Heřminovy

Zhotovitel zajistí jako součást projekčního týmu odborně způsobilou osobu – pracovníka TBD, který bude z hlediska požadavků TBD průběžně připomínkovat zpracovávanou dokumentaci. Pracovník TBD se bude účastnit příslušných výrobních výborů;

a zároveň zadavatel přechíslovává jednotlivá písmena od k) až po q) následovně:

NOVÉ znění PŘÍLOHY Č. 1 TECHNICKÉ SPECIFIKACE - čl. 6, odst. 6.1. P.1X Dokumentace pro stavební povolení (DSP), vč. inženýrské činnosti pro zajištění stavebních povolení - ... DÁLE UVEDENÉ ČINNOSTI A PRÁCE:

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., resp. 146/2008 Sb. v platném znění budou jako součást tohoto dílčího předmětu plnění všech DSP uvedených výše dále uvedené činnosti a práce:

- a) aktualizace katastrálního podkladu situací DSP a katastrálních informací, uvedených v DSP, vč. zahrnutí skutečného stavu odstraněných nemovitostí v dotčeném území. Tyto podklady a informace budou aktuální bezprostředně před podáním žádosti o stavební povolení.
- b) dopracování architektonického řešení stavby (vč. materiálového řešení exteriérů a interiérů) a jeho zpracování do DSP
- c) vypracování konceptu DSP pro projednání s objednatelem a pro schválení v technické radě (TR) objednatele, konceptem DSP se rozumí zpracování příloh A - D dle vyhlášky.
Do 14 dnů od předání připomínek z projednání v technické radě (TR) objednatele zajistí zhotovitel jejich zpracování do DSP před zahájením projednávání projektové dokumentace;
- d) vypracování samostatného výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky položkového rozpočtu.
- e) vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby na základě DSP, oceněného v cenové úrovni příslušného roku v členění podle stavebních objektů a provozních souborů, vč. vedlejších a ostatních nákladů. Položky položkového rozpočtu budou mít dohledatelnou vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost.
- f) vypracování projektu dopravně inženýrských opatření, tj. návrhů dopravního značení, potřebných uzavírek komunikací a objízdných tras vč. jejich projednání a zajištění souhlasů a povolení od dotčených subjektů (např. správci komunikací, dopravní podniky) a od správních orgánů. Projekt bude zpracován v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (ŘSD ČR, Ministerstvo dopravy, 2015)
- g) zpracování projektu náhradní výsadby ke kompenzaci dřevin odstraňovaných. Součástí náhradní výsadby bude i doprovodná výsadba zeleně u jednotlivých staveb. Veškerá výsadba bude navržena tak, aby respektovala zkušební provoz vodního díla Nové Heřminovy;
- h) promítnutí poznatků z IG průzkumů a hydrogeologického průzkumu do technického řešení.
- i) projednání DSP a zajištění kompletní dokladové části k DSP pro potřeby stavebního řízení a povolení k nakládání s vodami, tj. zajištění veškerých vyjádření a stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství), dále vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, zajištění povolení kácení dřevin dle zpracovaných inventarizací dřevin, a zpracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace. Správní poplatky za vydání dokladů hradí zhotovitel. Zhotovitel bude vést evidenční knihu odeslaných žádostí a přijatých vyjádření.



Projednávání dokumentace bude zohledňovat skutečnost, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, připravovanou v souladu se zákonem 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Poplatky za odnětí / omezení ZPF / PUPFL hradí objednatel;

Součástí prací není projednání s vlastníky pozemků a staveb (majetkoprávní vypořádání), které zajišťuje objednatel samostatně. Zhotovitel bude poskytovat součinnost objednateli spočívající ve vypracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání a sjednání vztahů mezi investorem a vlastníky technické a dopravní infrastruktury. Zhotovitel nebude oprávněn za objednatele uzavírat smlouvy a další závazky.

- j) vypracování harmonogramu realizační fáze stavby do úrovně stavebních objektů s vyznačením kritické cesty. Harmonogram bude zobrazovat postup všech projektovaných staveb, resp. jejich vzájemnou návaznost
- k) aktualizace simulace průchodu zvláštních povodní v území pod VD Nové Heřminovy. Činnost bude vycházet z podkladů zajištěných při zpracování investičního záměru, a to [06] a [07]. Výstupem bude:
 - aktualizovaný dokument popisující v úvahu připadající scénáře vzniku poruch VDNH;
 - aktualizovaná simulace poruchy přehrady vedoucí ke vzniku zvláštní povodně a bude odvozen její hydrogram;
 - provedení modelového výpočtu průchodu zvláštní povodně územím pod nádrží a vyhodnocení dopadů v území, na základě aktuálního a výhledového stavu území, s využitím 2D matematického modelu;
- l) v souladu se zákonem 309/2006 Sb., zajistí zhotovitel jako součást projekčního týmu odborně způsobilou osobu koordinátora BOZP, který bude z hlediska BOZP revidovat zpracovávanou dokumentaci. Koordinátor BOZP se bude účastnit příslušných výrobních výborů;
- m) vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. vypracování všech příloh formuláře k této žádosti dle vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

Úhradu správního poplatku za vydání stavebního povolení zajišťuje objednatel na základě výzvy stavebního úřadu obdržené od zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu celého správního řízení, žádosti o tyto doklady je povinen podat do max. 10 dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel je povinen zajistit doplnění podkladů a úpravy v DSP na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu správního řízení a to do max. 10 dnů od obdržení této výzvy;

- n) vypracování a podání žádosti o povolení k nakládání s vodami vč. vypracování všech příloh formuláře k této žádosti dle vyhl. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění

Úhradu správního poplatku zajišťuje objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu celého správního řízení, žádosti o tyto doklady je povinen podat do 10 dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel je povinen zajistit doplnění podkladů a úpravy v DSP na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu správního řízení a to do 10 dnů od obdržení této výzvy;

- o) zhotovitel bude respektovat stávající a překládané inženýrské sítě a zapracuje je do dokumentace;
- p) ve zpracovávaných DSP budou zohledněny a zapracovány připomínky uvedené ve Stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) vč. navazujících stanovisek, ostatních rozhodnutí a stanoviscích orgánů státní správy a podkladů, předaných investorem, zejména pak vydaná územní rozhodnutí k jednotlivým stavbám a doklady zajištěné k územnímu řízení;



- q) dokumentace nebo její části budou zpracovány osobami s příslušnými oprávněními (autorizacemi) ve smyslu § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. Každá jednotlivá příloha dokumentací bude opatřena razítkem a podpisem osoby s příslušnou autorizací dle platných norem a předpisů a podpisy ostatních zpracovatelů.

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ SPECIFIKACE - čl. 6, odst. 6.2. P.2X Dokumentace pro provádění stavby (DPS), náležitosti dokumentace pro veřejnou zakázku - ... DÁLE UVEDENÉ ČINNOSTI A PRÁCE (zadavatel v Příloze č. 1 - Technické specifikace, vypouští znění textu obsažené v písm. p) na straně 17, ve znění: p) *Zhotovitel zajistí jako součást projekčního týmu odborně způsobilou osobu – pracovníka TBD, který bude z hlediska požadavků TBD průběžně připomínkovat zpracovávanou dokumentaci. Pracovník TBD se bude účastnit příslušných výrobních výborů.*

a zároveň zadavatel přečíslovává písmeno q) na písmeno p) následovně:

NOVÉ znění PŘÍLOHY Č. 1 TECHNICKÉ SPECIFIKACE - čl. 6, odst. 6.2. P.2X Dokumentace pro provádění stavby (DPS), náležitosti dokumentace pro veřejnou zakázku - ... DÁLE UVEDENÉ ČINNOSTI A PRÁCE

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., resp. 146/2008 Sb. v platném znění budou jako součást tohoto dílčího předmětu plnění všech DPS uvedených výše dále uvedené činnosti a práce:

- a) aktualizace výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky rozpočtu, resp. budou součástí položkového rozpočtu;
- b) aktualizace oceněného položkového rozpočtu stavby na základě DPS, oceněného v cenové úrovni příslušného roku v členění podle stavebních objektů a provozních souborů, vč. vedlejších a ostatních nákladů. Všechny položky položkového rozpočtu budou v popisu obsahovat výpočet výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost;
- c) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (neoceněný soupis prací), soupis bude obsahovat odkaz na použitou cenovou soustavu, přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu či provozního souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu;
- d) vypracování harmonogramu realizační fáze stavby pro jednotlivé stavební objekty do úrovně rozpočtových dílů prací, v časové podrobnosti na půlměsíce vč. vyznačení kritické cesty a důležitých milníků stavby. Harmonogram bude zobrazovat vzájemný postup všech projektovaných staveb, resp. jejich vzájemnou návaznost či překrytí.
- e) zapracování architektonického řešení stavby do DPS v potřebném rozsahu
- f) vypracování výkresů tvaru (vč. rozdělení do bloků postupu betonáže) a podrobných výkresů výztuže všech monolitických i prefabrikovaných betonových konstrukcí;
- g) vypracování výkresů technických a technologických zařízení a vybavení, vč. veškerých statických výpočtů, potřebných pro dopracování dílenské dokumentace zhotovitele stavby;
- h) vypracování přehledu požadavků na realizační dokumentaci zhotovitele;
- i) vypracování přehledu požadavků na plán zkoušek zajišťovaných při realizaci stavby zhotovitelem;
- j) vypracování mostních listů oprávněnou osobou pro všechny mostní konstrukce a propustky;
- k) vypracování Technických podmínek vymezujících požadavky objednatele na výkon nebo funkci plnění dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Přílohou technických podmínek budou schémata nebo fotodokumentace vč. měřítka, zobrazující reprezentativní vzorek v projektu navržených konstrukcí stavby (např. požadovaný vzhled kamenných opevnění, obkladů, dlažeb, pohledovost betonových konstrukcí, atd.).



- l) Zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. Plán BOZP na staveništi bude mimo jiné stanovovat předpokládaný počet zhotovitelů a dobu realizaci stavby.

V souladu se zákonem 309/2006 Sb., zajištění zhotovitel jako součást projekčního týmu odborně způsobilou osobu koordinátora BOZP, který bude z hlediska BOZP revidovat zpracovávanou dokumentaci. Koordinátor BOZP se bude účastnit příslušných výrobních výborů.

- m) Vypracování povodňového plánu a jeho projednání s objednatelem. Údaje, jež nebudou během zpracování známy (zejména kontaktní údaje, apod.) budou doplněny objednatelem po odevzdání dokumentu;
- n) Vypracování havarijního plánu a jeho projednání s objednatelem. Údaje, jež nebudou během zpracování známy (zejména kontaktní údaje, apod.) budou doplněny objednatelem po odevzdání dokumentu;
- o) Zpracování manipulačních a provozních řádů pro objekty, na nich lze provádět manipulace. Řády budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 216/2012 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích a projednány s objednatelem. Údaje, jež nebudou během zpracování známy (zejména kontaktní údaje, apod.) budou doplněny objednatelem po odevzdání dokumentu. Manipulační a provozní řády budou vypracovány:
- pro období výstavby
 - pro ověřovací provoz
 - pro trvalý provoz
- p) dokumentace nebo její části budou zpracovány osobami s příslušnými oprávněními (autorizacemi) ve smyslu § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. Každá jednotlivá příloha dokumentací bude opatřena razítkem a podpisem osoby s příslušnou autorizací dle platných norem a předpisů a podpisy ostatních zpracovatelů;

ZMĚNY V PŘÍLOZE Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

PŘÍLOHA Č. 2 - Termínová a cenová specifikace (zadavatel mění textaci v listu nazvaném „DSP“ tak, že odstraňuje modře označenou textaci a přečíslovává písmena označená zelenou barvou:)

PŮVODNÍ textace:

P.14	DSP pro stavbu VD Nové Heřminovy	Cena
6.1.		
a)	aktualizace katastrálních podkladů a informací	
b)	dopracování architektonického řešení stavby	
d)	výkaz výměr	
e)	oceněný položkový rozpočet	
f)	projekt dopravně inženýrských opatření	
g)	projekt náhradní výsadby	
i)	projednání DSP	
j)	harmonogram realizační fáze	
k)	program TBD pro období realizace VDNH	
k)	program TBD pro období ověřovacího provozu VDNH	
k)	program TBD pro období trvalého provozu VDNH	
k)	způsobilá osoba pro dohled TBD při projektování	
l)	aktualizace simulace průchodu zvláštní povodně	



m)	koordinátor BOZP	
n)	žádost o stavební povolení	
o)	žádost o povolení k nakládání s vodami	
DSP	vypracování konceptu DSP, zohlednění IG průzkumů a požadavků EIA, zapracování připomínek z technické rady, dokončení DSP, kompletace a předání díla	
Celkem za položku P.14		0,00

NOVÁ textace:

P.14	DSP pro stavbu VD Nové Heřminovy	Cena
6.1.		
a)	aktualizace katastrálních podkladů a informací	
b)	dopracování architektonického řešení stavby	
d)	výkaz výměr	
e)	oceněný položkový rozpočet	
f)	projekt dopravně inženýrských opatření	
g)	projekt náhradní výsadby	
i)	projednání DSP	
j)	harmonogram realizační fáze	
k)	aktualizace simulace průchodu zvláštní povodně	
l)	koordinátor BOZP	
m)	žádost o stavební povolení	
n)	žádost o povolení k nakládání s vodami	
DSP	vypracování konceptu DSP, zohlednění IG průzkumů a požadavků EIA, zapracování připomínek z technické rady, dokončení DSP, kompletace a předání díla	
Celkem za položku P.14		0,00

PŘÍLOHA Č. 2 - Termínová a cenová specifikace (zadavatel mění textaci v listu nazvaném „DPS“ tak, že odstraňuje modře označenou textaci:)

PŮVODNÍ textace:

P.24	DPS pro stavbu VD Nové Heřminovy	Cena
6.1.		
a)	aktualizace výkazu výměr	
b)	aktualizace položkového rozpočtu	
c)	soupis prací, dodávek a služeb (neoceněný soupis prací)	
d)	harmonogram realizační fáze	
e)	architektonické řešení stavby	
f)	výkresy tvarů a výztuží	
g)	výkresy technických a technologických zařízení a vybavení, vč. statických výpočtů	
h)	přehled požadavků na realizační dokumentaci	
i)	přehled požadavků na plán zkoušek	



j)	mostní listy	
k)	technické podmínky	
l)	plán BOZP	
m)	povodňový plán	
n)	havarijní plán	
o)	manipulační a provozní řády pro období výstavby	
o)	manipulační a provozní řády pro období ověřovacího provozu	
o)	manipulační a provozní řády pro období trvalého provozu	
p)	způsobilá osoba pro dohled TBD při projektování	
DPS	vypracování DPS, kompletace a předání díla	
Celkem za položku P.24		0,00

NOVÁ textace:

P.24	DPS pro stavbu VD Nové Heřminovy	Cena
6.1.		
a)	aktualizace výkazu výměr	
b)	aktualizace položkového rozpočtu	
c)	soupis prací, dodávek a služeb (neooceněný soupis prací)	
d)	harmonogram realizační fáze	
e)	architektonické řešení stavby	
f)	výkresy tvarů a výztuží	
g)	výkresy technických a technologických zařízení a vybavení, vč. statických výpočtů	
h)	přehled požadavků na realizační dokumentaci	
i)	přehled požadavků na plán zkoušek	
j)	mostní listy	
k)	technické podmínky	
l)	plán BOZP	
m)	povodňový plán	
n)	havarijní plán	
o)	manipulační a provozní řády pro období výstavby	
o)	manipulační a provozní řády pro období ověřovacího provozu	
o)	manipulační a provozní řády pro období trvalého provozu	
DPS	vypracování DPS, kompletace a předání díla	
Celkem za položku P.24		0,00

S ohledem na provedené změny zadávací dokumentace a jejich příloh zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku a upravuje znění odst. 12.1. zadávací dokumentace na nový termín do 13.10.2021 do 10:00 hodin - viz konsolidovaná verze zadávací dokumentace.

Dodavatel při podání nabídky je povinen výše uvedené změny zohlednit a do nabídky použít zadavatelem aktualizované Přílohy č. 1 a Příloha č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.



Povodí Odry
státní podnik

Přílohy k tomuto vysvětlení:

Zadávací dokumentace – textová část (konsolidovaná verze)

Příloha č. 1 – Technické specifikace - úprava

Příloha č. 2 – Termínová a cenová specifikace - úprava

.....
Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně kontrakčního odboru

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49