


Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		219180020
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ	
Petr Maceček, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)


1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 	
				
IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
Bankovní spojení:		
(dále jen zhotovitel)




Předmět díla
1.3. Název akce: VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na akci, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: 
A) Vypracování konceptu dokumentace bouracích prací (dále jen DBP) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v počtu 4 paré v tištěné verzi + 1x v el. verzi na CD. DBP bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. 
Za koncept DBP je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně propočtu nákladů, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (body č. 1. a 2. budou součástí plnění II. etapy).  
B) Vypracování konceptu dokumentace pro vydání společného povolení stavby (dále jen DVSP) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. 1. odst. D obchodních podmínek na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 2. 2021). DVSP bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DVSP je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně propočtu nákladů, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (body č. 1 a 2  budou součástí plnění II. etapy).  
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu projektových dokumentací DBP a DVSP s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o společném povolení stavby, popř. o umístění stavby či o stavebním povolení, a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektových dokumentací DBP a DVSP.
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletních a úplných žádostí o vydání všech potřebných rozhodnutí k povolení pro realizaci stavby (společné povolení stavby, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, ohlášení stavby, apod.) u místně a věcně příslušných úřadů. 
III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. 1. odst. C obchodních podmínek na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 2. 2021). DPS bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
1.5. Vypracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací a výkon IČ (plnění etapy I. – III.) bude pro variantu č. 3 uvedenou a popsanou v investičním záměru, který je podkladem pro plnění předmětu díla. 
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:
a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
b) Geodetické zaměření:
· Geodetické zaměření bude provedeno odborně způsobilou osobou dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů.
c) Radonový průzkum:
· V rámci dokumentace DVSP zhotovitel navrhne opatření proti pronikání radonu do pobytových prostor objektu vzhledem k tomu, že se jedná o území s vysokým indexem radonu v podloží dle zdroje České geologické služby.
d) Inženýrskogeologický průzkum v níže uvedeném rozsahu:
· Hydrogeologický posudek zpracovaný osobou odborně způsobilou (autorizovaným  hydrogeologem) pro posouzení možnosti vsakování předčištěných odpadních vod z ČOV do vod podzemních na pozemku č. 1715/1, katastrální území Desná III. Výsledek hydrogeologického posudku musí umožnit rozhodnutí o řešení nakládání s odpadními vodami v uvedené lokalitě. 
· Provedení 1 ks kopané sondy, jejímž výstupem bude zpracování závěrečné zprávy o zaměření, niveletě a stavu kanalizační přípojky objektu č.p. 900 včetně fotodokumentace.
1.7. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušných stupňů projektových dokumentací se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody, zvláště se zástupci CHKO Jizerské hory, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
b) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
1.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci „VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900“, vypracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 12/2017.
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
· Hydrogeologický průzkum - Zpráva o výsledcích průzkumných prací vypracovaná  RNDr. Romanem Vybíralem v 06/2018.
· Stanovisko stavebního úřadu MěÚ Desná k radonovému průzkumu na akci „VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900“ zaslané mailem dne 17. 8. 2020.
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.
Doba plnění díla
1.10. [bookmark: _GoBack]Předpoklad zahájení prací: 	říjen - listopad 2021
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 31. 12. 2025
1.12. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:
I. etapa – koncept DBP + DVSP			do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
II. etapa – výkon IČ a čistopis DBP + DVSP	do 120 dnů od písemné výzvy 
objednatele k zahájení činnosti
III. etapa – DPS		do 60 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací
IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2025
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: ……………………………………………………….…….….. korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.13. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. – 15.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1. – 22.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, bod 14.,
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
1.14. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.
Závěrečná ustanovení
1.15. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.17. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby
investiční ředitel						funkce
podepsán elektronicky 					podepsán elektronicky


VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900 		219180020
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