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(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		239160016, 219210012
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické:		

IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název zakázky: Stebenka, Turnov, revitalizace toku

Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených akcí:

č. 219210012 Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380
č. 239160016 Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 - 2,000
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) a k výkonu inženýrské činnosti potřebné pro vydání územního rozhodnutí dle níže uvedeného členění dílčích etap: 
Etapa Ia: Vypracování konceptu projektové dokumentace DUR k akci č. 219210012 „Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380“ dle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. DUR bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. 
Etapa Ib: Vypracování konceptu projektové dokumentace DUR k akci č. 239160016 „Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 - 2,000“ (konkrétně řešený úsek ř. km 0,620 – 1,020) dle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. DUR bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DUR je u etapy Ia i Ib pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (body č. 1. a č. 2.  budou součástí plnění II. etapy). Nedílnou součástí dokumentace bude propočet nákladů. Propočet nákladů bude proveden s ohledem na technickou proveditelnost a ekonomickou efektivnost z důvodu výskytu inženýrských sítí v dané lokalitě a z důvodu nutnosti splnění podmínek orgánů ochrany přírody a ochrany životního prostředí, podmínek správců či vlastníků technické infrastruktury.  
Etapa IIa: Inženýrská činnost (dále jen IČ) k akci č. 219210012 „Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380“ spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o povolení umístění stavby a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace, zpracování kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – územního rozhodnutí včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto rozhodnutí. 
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci „Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380“ u místně a věcně příslušného úřadu. 
Etapa IIb: Inženýrská činnost (dále jen IČ) k akci „Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 - 2,000“ (konkrétně řešený úsek ř. km 0,620 – 1,020) spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o povolení umístění stavby a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace, zpracování kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – územního rozhodnutí včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto rozhodnutí.  
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci „Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 - 2,000“ (konkrétně řešený úsek ř. km 0,620 – 1,020) u místně a věcně příslušného úřadu.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci etap Ia a Ib i následující činnosti: 
a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
b) Posouzení stability stávajících zdí s ohledem na možné technické řešení (4x horizontální sondy a 2x vertikální sondy k ověření základové spáry a tloušťky konstrukce).
c) Hydrotechnické posouzení koryta v úseku ř. km 0,620 – 1,020 současného a navrženého stavu modelu ve 2D. Objednatel poskytl 2D model současného stavu.
d) Propočet nákladů stavby – zvlášť pro etapu Ia a Ib.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci etap IIa a IIb i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
b) Zajištění zpracování hodnocení zamýšleného zásahu na chráněné zájmy dle § 67 zákona 114/1992 Sb. a zapracování jeho závěrů a doporučení do DUR. 
c) Případné zajištění veškerých dalších povolení, kterými bude podmíněno podání žádosti o vydání územního souhlasu či územního rozhodnutí (např. povolení kácení dřevin apod.). 
d) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
1.7. Zhotovitel se zavazuje, že při zpracování projektové dokumentace DUR bude úzce spolupracovat se zástupci města Turnov.
1.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr „Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380“ zpracovaný závodem 1 v 07/2019,
· Technická výpomoc zpracovaná společností AQUATIS a.s. Brno v 10/2019, 
· Geodetické zaměření – AQUATIS a.s. Brno,
· Hydrotechnické posouzení 2D model – Povodí Labe, státní podnik,
· Hodnocení vzorku sedimentu – Povodí Labe, státní podnik, 06/2021
· AOPK ČR -  vyjádření k investičnímu záměru stavby „Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km. 0,380“ ze dne 04. 10. 2019,
· ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. - stanovisko k záměru ze dne 16. 10. 2019,
· List opatření „Revitalizace toku Stebenky“,
· Studie „Posouzení revitalizace Stebenky v Turnově“, zadavatel Město Turnov, pracovatel Ing. Václav Šrédl v 07/2018,
· MEMORANDUM „Stebenka – revitalizace toku“ z 12/2019,
· Průzkumné sondy Stebenky – ul. Pod Stránkou, zajistil závod Jablonec nad Nisou, Povodí Labe, státní podnik v 04/2020,
· ČHMÚ - hydrologické údaje povrchových vod z 12/2020,
· Stanovisko provozovatele MVE,
· Záznam z jednání 18. 10. 2019 (interní jednání Povodí Labe, státní podnik) + záznam z jednání 09. 06. 2020 (Město Turnov + Povodí Labe, státní podnik + AQUATIS a.s. Brno), 
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.
Doba plnění díla
1.10. Předpoklad zahájení prací: listopad 2021 
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
Ia a Ib etapa – koncept DUR:						do 31. 03. 2022
IIa a IIb etapa – IČ a čistopis DUR: 	  do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele.
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.

Zvláštní ustanovení
1.12. Smluvní strany dohodly, z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 5. písm. b), c), f), i), 
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 7.,
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), odst. 1. – 22.,
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 1. – 15.,
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby -  odst. 1. – 22.,
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 1. – 5.,
· Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 3.,
· Čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
1.13. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:
· Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 2.
Zhotovitel vystaví daňový doklad po dokončení a protokolárním předání každé dílčí etapy předmětu díla definované v čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu díla. 
1.14. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.   
Závěrečná ustanovení
1.15. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.17. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.


Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno	 				 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek					 	jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
Stebenka, Turnov, revitalizace toku                                                                                      219210012, 239160016
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