

„Demolice objektů v parku Mošnice“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruhy nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: [REDACTED]/[REDACTED], [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@nhkladruhy.cz, tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ridera Bohemia a. s.

se sídlem na adrese 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava

IČO: 26847833

DIČ: CZ26847833

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Štverka, člen představenstva

Roman Rohel, člen představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]/[REDACTED], [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED], tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění díla je demolice skladového objektu v Kladrubech nad Labem (dále jen „dílo“), provedená v rozsahu a v souladu s podmínkami výběrového řízení objednatele, které jsou obsaženy ve Výzvě objednatele pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Demolice objektů v parku Mošnice**“ spolu s projektovou dokumentací stavby vypracovanou Matějem Macháčem, IČO: 76675190, s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a s Položkovým soupis prací a dodávek (oceněný soupis prací) zhotovitele, ze dne 15. 9. 2021, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „Položkový rozpočet“)

- 2.2. Dílem se rozumí pro účely této smlouvy demolice, provedení všech prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle odst. 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.
- 2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány v **písemném** dodatku smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno ujednání v odst. 3.4. smlouvy.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4. této smlouvy a předložit tento **písemný** soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli **písemný** soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), odsouhlasených dle odst. 2.5. a požadovaných dle odst. 2.6. této smlouvy uzavřou obě strany **písemný** dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno ve výzvě objednatele, v Položkovém rozpočtu zhotovitele (vše jak je specifikováno v odst. 2.1. této smlouvy), a v rozsahu dle této smlouvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým rozpočtem zhotovitele a ostatními v odst. 2.1. této smlouvy uvedenými dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.
- 2.9. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení díla:
 - projektovou dokumentací,
 - příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné pro zhotovení díla,
 - speciálně stanovenými technologickými postupy,
 - příslušnými platnými normami Evropské unie,



- dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
 - v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.
- 2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla, již se zavazuje plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
- 2.11. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.12. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
- 2.13. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli však výlučně:
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
 - **vedení evidence o odpadech** vzniklých v průběhu realizace stavby a způsobu nakládání s nimi, a to včetně dokladů o předání odpadů oprávněné osobě

3. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- 3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště:
do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.1.2 Termín zahájení stavebních prací:
do 15 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.1.3 Termín pro předání a převzetí díla
(protokolární předání a převzetí díla)
do 50 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením **písemného** dodatku přiměřeně prodlužuje v těchto případech:
- a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);
 - b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny proti původní cenové nabídce (odst. 3.4.);
 - c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.5.);
 - d) při prodloužení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického výzkumu;
 - e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele.
- 3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo

možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele, bude termín pro předání a převzetí díla prodloužen. V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení s dokončením díla. O prodloužení termínu pro předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami uzavřen **písemný** dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5 °C, které vylučují provádění betonáže, stav ve sjízdnosti komunikací v zimních podmínkách vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích, zastavení provozu betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací apod.

- 3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen **bezodkladně písemně oznámit** objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- 3.6 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržáním plnění objednatelem dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být taková změna předem odsouhlasena objednatelem.
- 3.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci.
- 3.9 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivé využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 3.10 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.
- 3.11 Místo plnění je v k. ú. Kladruby nad Labem, p. parc. č. 441/2 a 1081, a je blíže popsáno v projektové dokumentaci, jež je součástí výzvy.



4. CENA DÍLA

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH **505 532,99 Kč**

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH **106 161,93 Kč**

Cena celkem včetně DPH **611 694,92 Kč**

(slovy: šestsetjedenácttisícšestsetdevadesátčtyři korun českých a devadesát dva haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

- 4.2. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
- a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
 - b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

- 4.3. Je-li plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného soupisu prací a dodávek plněním, na něž se ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, bude objednatel aplikovat režim přenesení daňové povinnosti a příslušnou částku DPH převede přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně.
- 4.4. Celková cena je stanovena na základě výzvy objednatele a Položkového rozpočtu zhotovitele.
- 4.5. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls“.
- 4.6. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odst. 4.12.
- 4.7. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné

provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které mohl účastník výběrového řízení na základě svých odborných znalostí předpokládat.

- 4.8. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu provádění díla.
- 4.9. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
- 4.10. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací **písemně odsouhlaseny objednatelem** včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.11. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.12. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného písemného dodatku. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši obvyklých cen, bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného k okamžiku uzavření smlouvy.
O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.
- 4.13. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli na provedení díla **zálohy**.

- 5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu.
- 5.4. Splatnost faktury činí **nejméně třicet (30) kalendářních dnů** a počítá se ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do třiceti (30) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.7. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona o DPH.
- 5.8. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo
 - označení veřejné zakázky ve tvaru: **VZ 23/2021**
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
 - název stavby, specifikaci dodávek, prací a služeb
 - den vystavení účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit (řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ – je-li zhotovitel plátcem DPH)
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách (je-li relevantní)
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)
 - razítko a podpis zhotovitele
 - objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.9. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. této smlouvy.
 - 5.10. **Daňový doklad bude doručen objednateli nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od okamžiku odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek, a to osobně na podatelnu objednatele, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu sídla objednatele nebo na e-mailovou adresu [redacted]@nhkladruby.cz.**
 - 5.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém



případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým podmínkám výběrového řízení, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.
Připouští se pouze první jakost materiálů.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy, návody k obsluze a údržbě.
- 6.4. Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat v okamžiku předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.5. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel udržívat v čistotě veškeré dotčené pozemní komunikace.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v odstavci 7.1. této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po vydání potvrzení o odstranění stavby. Rozhodující je dokument s pozdějším datem.
- 7.3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně (připouští se i e-mailovou zprávou) bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.4. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.
- 7.5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelům podle ustanovení odstavce 7.4. nebo 7.9. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím



uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

- 7.6. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
- 7.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.8. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději **do 48 hodin** po obdržení reklamace.
- 7.10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
 - křestní jméno a příjmení zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č. j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
- 7.11. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši v případě oprávněnosti reklamace zhotovitel, v případě neoprávněnosti reklamace objednatel.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí staveniště dle bodu 3.1.1. této smlouvy nebo pro předání a převzetí díla dle bodu 3.1.3. této smlouvy nebo odstraněním vady dle odst. 7.4. této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu dle této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.
- 8.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.



- 8.4. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí řádně ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednatelem či třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající 200 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.3. Ustanovení tohoto článku nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla.
- 10.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení odst. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho



poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

- 11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho případnými poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho případným poddodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu odst. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem stanoveným v čl. 17. smlouvy.
- 14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
- a) zhotovitel neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,
 - c) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - d) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou.
- Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 14.2. této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení odst. 14.2. této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.
- 14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
- 14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.
- 14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ stanoveno jinak:
- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,
 - b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho případných poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
 - c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
 - d) s výhradou plateb podle odst. 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené

zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

- 14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení odst. 14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
 - b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště,
 - c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle odst. 14.5. této smlouvy,
 - d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.
- 14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Zápis musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby nebo dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného v době uzavření smlouvy. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. Případné náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponese obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.
- 14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

15. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění díla uvedené v právních předpisech České republiky. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
- 15.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
- 15.3. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to **písemně** bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.5. smlouvy.
- 15.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 15.5. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů do místa staveniště.
- 15.6. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru místa staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 15.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 15.9. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 16.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.



- 16.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.
- 16.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odmítá. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.
- 16.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 16.6. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 16.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

17. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

- 17.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
- 17.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. Za písemnou formu není považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami, není-li v této smlouvě ujednáno výslovně jinak.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. smlouvy, popř. prostřednictvím datových schránek.
- 17.4. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

- 18.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- 18.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- 18.4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v listinné písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze listinná.
- 18.5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.
- 18.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
- 18.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
- 18.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Ujednání obsažené v odst. 18.9. smlouvy tím není dotčeno.
- 18.9. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 18.10. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.
- 18.11. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.

- 18.12. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.
- 18.13. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
- 18.14. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 18.15. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
- 18.16. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.
- 18.17. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 18.18. Účastník podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které smlouva obsahuje, i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
- 18.19. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
- 18.20. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 citovaného zákona.
- 18.21. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
- 18.22. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.23. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.



18.24. Smlouva o dílo se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.

18.25. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladruzech nad Labem

V Ostravě

Ing. Jiří Machek
Digitálně podepsal Ing. Jiří Machek
Datum: 2021.10.12
15:19:15 +02'00'

za objednatele
Ing. Jiří Machek,
ředitel

Ing. Petr Štverka
Digitálně podepsal Ing. Petr Štverka
Datum: 2021.10.11
11:33:49 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Petr Štverka,
člen představenstva

Roman Rohel
Digitally signed by Roman Rohel
Date: 2021.10.11
09:15:31 +02'00'

Roman Rohel,
člen představenstva

Příloha č. 1 - Položkový soupis prací a dodávek ze dne 15. 9. 2021
(pevně připojená příloha)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21PS_04
Stavba: Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

CC-CZ:
Datum: 15.09.2021

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IC: 72048972
DIČ: CZ72048972

Zhotovitel:
Ridera Bohemia a. s.

IC: 26847833
DIČ: CZ26847833

Projektant:
Ing. Matěj Machač

IC: 76675190
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot.

Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH			505 532,99
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 505 532,99	Výše daně 106 161,93
Cena s DPH v CZK			611 694,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Národní hřebčín Kladruby nad Labem Zhotovitel Ridera Bohemia a. s.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	21PS_04		
Stavba:	Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem		
Místo:	Kladruby nad Labem, okres Pardubice	Datum:	15.09.2021
Zadavatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem	Projektant:	Ing. Matěj Machač
Zhotovitel:	Ridera Bohemia a. s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		505 532,99	611 694,92
01	Objekt A	370 231,39	447 979,98
01.1	Demolice objektu A - kurníky pro chov bažantů	359 615,56	435 134,83
01.2	Stavební úpravy objektu A	10 615,83	12 845,15
02	Objekt B - demolice objektu - stáj pro koně	96 807,58	117 137,17
03	Majetek k likvidaci	8 996,19	10 885,39
VON	Vedlejší a ostatní náklady	29 497,83	35 692,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

01 - Objekt A

Soupis:

01.1 - Demolice objektu A - kurníky pro chov bažantů

KSO:

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel:

Ridera Bohemia a. s.

Projektant:

Ing. Matěj Machač

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.09.2021

IČ:

72048972

DIČ:

CZ72048972

IČ:

26847833

DIČ:

CZ26847833

IČ:

76675190

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

359 615,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	359 615,56	21,00%	75 519,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

435 134,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel

Ridera Bohemia a. s.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

01 - Objekt A

Soupis:

01.1 - Demolice objektu A - kurníky pro chov bažantů

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant: Ing. Matěj Machač

Zhotovitel: Ridera Bohemia a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

359 615,56

HSV - Práce a dodávky HSV	335 024,71
1 - Zemní práce	120 572,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 801,74
997 - Přesun sutě	89 309,52
998 - Přesun hmot	340,95
PSV - Práce a dodávky PSV	24 590,85
767 - Konstrukce zámečnické	24 590,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

01 - Objekt A

Soupis:

01.1 - Demolice objektu A - kurníky pro chov bažantů

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant: Ing. Matěj Machač

Zhotovitel: Ridera Bohemia a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

359 615,56

D HSV Práce a dodávky HSV

335 024,71

D 1 Zemní práce 120 572,50

2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	62,960	80,04	5 039,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		(73,26)*0,30*0,85*2		32,350			
	VV		(7,68)*0,30*0,85*2		7,834			
	VV		(6,38)*0,30*0,85*14		22,777			
	VV	obj_zásyp	Součet		62,960			
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	195,920	189,92	37 209,13	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zemní práce - zemina na zásyp po bourání základových konstrukcí (obj)					
	VV		Součet					
	VV		62,96*2 'Přepočtené koeficientem množství		125,920			
4	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	562,640	3,98	2 239,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zemní práce - souvrství terénní úpravy (pl)					
	VV		v místě demolice budovy					
	VV		562,64		562,640			
	VV		Součet		562,640			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	84,300	463,08	39 037,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		562,64*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		281,320			
10	K	181351114	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	562,640	11,58	6 515,37	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zemní práce - souvrství terénní úpravy (pl)					
	VV		v místě demolice budovy					
	VV		562,64		562,640			
	VV		Součet		562,640			
12	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 030,680	13,11	26 622,21	CS ÚRS 2021 01
	VV		Souvrství terénní a sadové úpravy (pl)					
	VV		2030,68		2 030,680			
	VV	pl_terénní_úpravy	Součet		2 030,680			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	50,180	77,91	3 909,52	CS ÚRS 2021 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 801,74	
14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	62,960	992,12	62 463,88	CS ÚRS 2021 01
	VV		Bourání základových konstrukcí (dl * š * v * p)					
	VV		(73,26)*0,30*0,85*2		32,350			
	VV		(7,68)*0,30*0,85*2		7,834			
	VV		(6,38)*0,30*0,85*14		22,777			
	VV		Součet		62,960			
15	K	981013212	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých	m3	1 101,858	30,23	33 309,17	CS ÚRS 2021 01
	VV		Demolice dřevostavby bouraného objektu (obj)					
	VV		část A					
	VV		30,21*5,01*2,27		343,569			
	VV		30,41*((5,31*1,43)/2)		115,456			
	VV		část B - prostřední					
	VV		20,69*5,01*2,83		293,349			
	VV		20,69*((5,31*0,43)/2)		23,621			
	VV		část C					
	VV		22,35*5,01*2,73		305,688			
	VV		22,35*((5,31*0,34)/2)		20,175			
	VV		Součet		1 101,858			
17	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,845	164,87	304,19	CS ÚRS 2021 01
	VV		Vybourání dveří (š * v)					
	VV		pohled východní					
	VV		(0,90)*2,05		1,845			
	VV		Součet		1,845			
18	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	25,875	17,56	454,37	CS ÚRS 2021 01
	VV		Oprava štitové stěny - otlučení omítky (dl * v)					
	VV		(9,00)*2,72		24,480			
	VV		-(0,90*2,05)		-1,845			
	VV		(9,00)*0,36		3,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		25,875			
19	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	152,070	36,87	5 606,82	CS ÚRS 2021 01
VV			Demontáž oplocení (dl)					
VV			(20,02)*3		60,060			
VV			(18,70)		18,700			
VV			(73,31)		73,310			
VV			Součet		152,070			
20	K	966071711	Bourání plotových sloupku a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	171,000	88,56	15 143,76	CS ÚRS 2021 01
VV			Demontáž sloupků oplocení (p * p)					
VV			9*18		162,000			
VV			9		9,000			
VV			Součet		171,000			
21	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	11,000	125,36	1 378,96	CS ÚRS 2021 01
VV			Demontáž branek (p)					
VV			1+9+1		11,000			
VV			Součet		11,000			
22	K	966003820	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m bez příčníků, s dřevěnými sloupky z prken	m	152,070	40,38	6 140,59	CS ÚRS 2021 01
VV			Demontáž podhrabové desky (dl)					
VV			(18,70)		18,700			
VV			(73,31)		73,310			
VV			(20,02)*2		40,040			
VV			(20,02)		20,020			
VV			Součet		152,070			
D 997			Přesun sutě				89 309,52	
24	K	997006014	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí	t	0,700	2 099,89	1 469,92	CS ÚRS 2021 01
25	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	170,000	81,02	13 773,40	CS ÚRS 2021 01
26	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 700,000	6,71	11 407,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	170,000	358,80	60 996,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	0,700	2 376,00	1 663,20	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				340,95	
29	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,614	555,29	340,95	CS ÚRS 2021 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				24 590,85	
D 767			Konstrukce zámečnické				24 590,85	
30	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	1 647,090	5,56	9 157,82	CS ÚRS 2021 01
VV			Demontáž vodorovných sloupků, tvořící konstrukci vrchního oplocení (dl * p * m) (m = 2,27 kg/m)					
VV			(73,31)*5*(2,27)		832,069			
VV			(18,70)*(2,27)		42,449			
VV			(20,02)*17*(2,27)		772,572			
VV			Součet		1 647,090			
31	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	1 438,307	10,73	15 433,03	CS ÚRS 2021 01
VV			Demontáž vrchního oplocení (pl * m) (m = 0,98 kg/m2)					
VV			1467,66*(0,98)		1 438,307			
VV			Součet		1 438,307			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

01 - Objekt A

Soupis:

01.2 - Stavební úpravy objektu A

KSO:

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel:

Ridera Bohemia a. s.

Projektant:

Ing. Matěj Machač

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.09.2021

IC:

72048972

DIČ:

CZ72048972

IC:

26847833

DIČ:

CZ26847833

IC:

76675190

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

10 615,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 615,83	21,00%	2 229,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 845,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel

Ridera Bohemia a. s.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

01 - Objekt A

Soupis:

01.2 - Stavební úpravy objektu A

Místo:

Kladruby nad Labem, okres Pardubice

Datum:

15.09.2021

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant:

Ing. Matěj Machač

Zhotovitel:

Ridera Bohemia a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 615,83

HSV - Práce a dodávky HSV	10 552,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 121,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 123,92
998 - Přesun hmot	307,21
PSV - Práce a dodávky PSV	63,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	63,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem
 Objekt: 01 - Objekt A
 Soupis: 01.2 - Stavební úpravy objektu A

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
 Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 Zhotovitel: Ridera Bohemia a. s.

Datum: 15.09.2021
 Projektant: Ing. Matěj Machač
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 615,83

D HSV Práce a dodávky HSV 10 552,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 121,64

1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,554	3 829,67	2 121,64	CS ÚRS 2021 01
	W		Zazdění otvoru (š * v * tl)					
	W		pohled východní					
	W		(0,90)*2,05*0,30		0,554			
	W		Součet		0,554			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 123,92

2	K	612315225	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	1 458,00	1 458,00	CS ÚRS 2021 01
	W		Vnitřní povrchová úprava po zazdění otvoru (p)					
	W		otvor 900x2050					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

3	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	2,880	203,41	585,82	CS ÚRS 2021 01
	W		Vnější povrchová úprava - vyrovnání podkladu u soklové části (dl * v)					
	W		(9,00*0,32)		2,880			
	W		Součet		2,880			

4	K	622325203	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	24,480	248,37	6 080,10	CS ÚRS 2021 01
	W		Vnější povrchová úprava stěny (dl * v)					
	W		pohled východní					
	W		(9,00)*2,72		24,480			
	W		Součet		24,480			

D 998 Přesun hmot 307,21

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,007	153,07	307,21	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 63,06

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 63,06

8	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,845	2,34	4,32	CS ÚRS 2021 01
	W		Vnitřní povrchová úprava po zazdění otvoru (š * v)					
	W		(0,90)*2,05		1,845			
	W		Součet		1,845			

9	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,845	8,29	15,30	CS ÚRS 2021 01
	W		Vnitřní povrchová úprava po zazdění otvoru (š * v)					
	W		(0,90)*2,05		1,845			
	W		Součet		1,845			

10	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,845	19,48	35,94	CS ÚRS 2021 01
	W		Vnitřní povrchová úprava po zazdění otvoru (š * v)					
	W		(0,90)*2,05		1,845			
	W		Součet		1,845			

11	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	5,000	1,50	7,50	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	-------	------	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

02 - Objekt B - demolice objektu - stáj pro koně

KSO:

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15.09.2021

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IC:

72048972

DIČ:

CZ72048972

Zhotovitel:

Ridera Bohemia a. s.

IC:

26847833

DIČ:

CZ26847833

Projektant:

Ing. Matěj Machač

IC:

76675190

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

96 807,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 807,58	21,00%	20 329,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 137,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel

Ridera Bohemia a. s.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

02 - Objekt B - demolice objektu - stáj pro koně

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant: Ing. Matěj Machač

Zhotovitel: Ridera Bohemia a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **96 807,58**

HSV - Práce a dodávky HSV 94 190,14

1 - Zemní práce 13 991,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 679,28

997 - Přesun sutě 38 750,93

998 - Přesun hmot 30 768,62

PSV - Práce a dodávky PSV 2 617,44

762 - Konstrukce tesařské 1 448,48

765 - Krytina skládaná 1 168,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

02 - Objekt B - demolice objektu - stáj pro koně

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant: Ing. Matěj Machač

Zhotovitel: Ridera Bohemia a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 807,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV						94 190,14
D	1	Zemní práce						13 991,31
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,850	80,04	3 109,55	CS ÚRS 2021 01
	WV		Zemní práce - zásyp (dl * š * v)					
	WV		(11,95)*(0,30+0,40+0,40)*0,85*2		22,347			
	WV		(3,53)*(0,30+0,40+0,40)*0,85*5		16,503			
	WV	obj_zásyp	Součet		38,850			
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	21,192	189,92	4 024,78	CS ÚRS 2021 01
	WV		Zemní práce - dovoz zeminy pro zásyp základových konstrukcí (obj)					
	WV		(obj_zásyp)		38,850			
	WV		-(obj_hl_rýh)		-28,254			
	WV		Součet		10,596			
	WV		10,596*2 'Přepočtené koeficientem množství		21,192			
8	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	68,390	3,98	272,19	CS ÚRS 2021 01
	WV		Souvrství terénních úprav po demolici objektu (pl)					
	WV		(pl_terénní_úpravy)		68,390			
	WV		Součet		68,390			
11	K	181351004	Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	68,390	59,80	4 089,72	CS ÚRS 2021 01
	WV		Souvrství terénních úprav po demolici objektu (pl)					
	WV		(pl_terénní_úpravy)		68,390			
	WV		Součet		68,390			
13	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	68,390	13,11	896,59	CS ÚRS 2021 01
	WV		Zemní práce - terénní úpravy po demolice objektu (pl)					
	WV		68,39		68,390			
	WV	pl_terénní_úpravy	Součet		68,390			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	20,517	77,91	1 598,48	CS ÚRS 2021 01
	WV		68,39*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		20,517			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						10 679,28
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,500	992,12	5 456,66	CS ÚRS 2021 01
	WV		Bourání základových konstrukcí (dl * š * v)					
	WV		(11,95)*0,30*0,85*2		6,095			
	WV		(3,53)*0,30*0,85*5		4,501			
	WV		Součet		10,596			
16	K	981013312	Demolice budov zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	106,000	49,27	5 222,62	CS ÚRS 2021 01
	WV		Obestavěný prostor bourané stavby (objem)					
	WV		106,00		106,000			
	WV		Součet		106,000			
D	997	Přesun sutě						38 750,93
19	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	75,847	81,02	6 145,12	CS ÚRS 2021 01
20	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	758,470	6,71	5 089,33	CS ÚRS 2021 01
	WV		75,847*25 'Přepočtené koeficientem množství		1 896,175			
21	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	75,697	358,80	27 160,08	CS ÚRS 2021 01
22	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	0,150	2 376,00	356,40	CS ÚRS 2021 01
D	998	Přesun hmot						30 768,62
23	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	55,410	555,29	30 768,62	CS ÚRS 2021 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV						2 617,44
D	762	Konstrukce tesařské						1 448,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	34,700	27,32	948,00	CS ÚRS 2021 01
	W		Demontáž přístřešku (dl * p)					
	W		(11,95)		11,950			
	W		(1,75)*13		22,750			
	W		Součet		34,700			
25	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	21,250	10,54	223,98	CS ÚRS 2021 01
	W		Demontáž laťování přístřešku (pl)					
	W		21,25		21,250			
	W		Součet		21,250			
26	K	762731812	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	12,500	22,12	276,50	CS ÚRS 2021 01
	W		Demontáž sloupů u přístřešku (dl * p)					
	W		(2,50)*5		12,500			
	W		Součet		12,500			
D		765	Krytina skládaná				1 168,96	
27	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti	m2	21,250	55,01	1 168,96	CS ÚRS 2021 01
	W		Demontáž střešní krytiny přístřešku (pl)					
	W		21,25		21,250			
	W		Součet		21,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

02 - Objekt B - demolice objektu - stáj pro koně

KSO:

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15.09.2021

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IC:

72048972

DIČ:

CZ72048972

Zhotovitel:

Ridera Bohemia a. s.

IC:

26847833

DIČ:

CZ26847833

Projektant:

Ing. Matěj Machač

IC:

76675190

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

8 996,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 996,19	21,00%	1 889,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 885,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel

Ridera Bohemia a. s.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem
Objekt: 02 - Objekt B - demolice objektu - stáj pro koně

Místo:	Kladruby nad Labem, okres Pardubice	Datum:	15.09.2021
Zadavatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem	Projektant:	Ing. Matěj Machač
Zhotovitel:	Ridera Bohemia a. s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	8 996,19
HSV - Práce a dodávky HSV	8 996,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem
Objekt: 03 -Majetek k likvidaci

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice Datum: 15.09.2021
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: Ing. Matěj Machač
Zhotovitel: Ridera Bohemia a. s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 996,19

D HSV Práce a dodávky HSV 8 996,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	K	981013211R	Demolice budov dřevěných lehkých mechanizací	m3	48,000	18,38	882,24	CS ÚRS 2021 01
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------	----------------

VV včetně odvozu a likvidace odpadu



16	K	997211621R1	Odstranění stávající domovní ČOV	m3	17,600	461,02	8 113,95	CS ÚRS 2021 01
----	---	-------------	----------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV včetně likvidace vzniklého odpadu
rozměry: 2,2*2*4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15.09.2021

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IC:

72048972

DIČ:

CZ72048972

Zhotovitel:

Ridera Bohemia a. s.

IC:

26847833

DIČ:

CZ26847833

Projektant:

Ing. Matěj Machač

IC:

76675190

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: <https://podminky.urs.cz/home>

Cena bez DPH

29 497,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 497,83	21,00%	6 194,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 692,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel

Ridera Bohemia a. s.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant: Ing. Matěj Machač

Zhotovitel: Ridera Bohemia a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **29 497,83**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 497,83

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 163,15
---	-----------

VRN2 - Příprava staveniště	2 020,41
----------------------------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště	6 061,22
----------------------------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost	1 212,24
---------------------------	----------

VRN9 - Ostatní náklady	4 040,81
------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů souvisejících s provozem Národním hřebčínem
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kladruby nad Labem, okres Pardubice Datum: 15.09.2021
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: Ing. Matěj Machač
Zhotovitel: Ridera Bohemia a. s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 497,83

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 497,83

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 163,15

1	K	VRN1000X1	Geodetické práce	Soubor	1,000	12 122,34	12 122,34	
---	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Vytyčení a ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí, aby nedošlo při realizaci stavby k jejich poškození.

2	K	VRN1000X2	Dodavatelská dokumentace a technologické postupy na bourací a demoliční práce	Soubor	1,000	4 040,81	4 040,81	
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

D VRN2 Příprava staveniště 2 020,41

3	K	VRN2000X1	Příprava staveniště	Soubor	1,000	2 020,41	2 020,41	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

D VRN3 Zařízení staveniště 6 061,22

4	K	VRN3000X1	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	2 020,41	2 020,41	
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

5	K	VRN3000X2	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	2 828,57	2 828,57	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

6	K	VRN3000X3	Odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,000	1 212,24	1 212,24	
---	---	-----------	-------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

D VRN4 Inženýrská činnost 1 212,24

7	K	VRN4000X3	Ostatní inženýrská činnost	Soubor	1,000	1 212,24	1 212,24	
---	---	-----------	----------------------------	--------	-------	----------	----------	--

D VRN9 Ostatní náklady 4 040,81

8	K	VRN9000X1	Ostatní náklady související s výstavbou	Soubor	1,000	4 040,81	4 040,81	
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
- Irubé a finální terénní úpravy
- řádný úklid v průběhu stavebních prací
- odvoz vzniklého odpadu při realizaci nového stavu
Poznámka k položce:
- Mobilní oplocení - např. ocelové sloupky s pletivem
- Výstražné tabule
- Ochrana stávajících inženýrských sítí