Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		219160018, 119200005, 139120002	
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ a hlavní technický dozor stavebníka,
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
(dále jen jako „objednatel“) 



1.2. Zhotovitel: 
Název:		
Adresa sídla:		

Statutární orgán:	 
Osoba oprávněná k podpisu:	
Zástupce pro věci technické:	

IČ: 		 
DIČ: 		 
Bankovní spojení:		 
Zápis v obchodním rejstříku	 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……….. pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“.  
Tato zakázka se skládá ze 3 stavebních akcí s vlastním číslem stavby:
č. 219160018 	VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní
č. 119200005 	VD Harcov, odstranění nánosů		SO 17.1.
č. 139120002 	VD Harcov, oprava PB zdi v zátopě 	SO 17.4.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a v následujících dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla: projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) vypracovanou společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec (dále jen „projektová dokumentace“), správní rozhodnutí a jiné listiny, uvedené v čl. 7.1. Smlouvy o dílo.
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
„VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“ 
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Součástí předmětu plnění této smlouvy je vypracování elaborátu Plán organizace výstavby (dále POV). Zhotovitel vypracuje POV v podrobnosti a v rozsahu dle vzoru poskytnutého v rámci výběrového řízení (DPS - příloha F.1) a tento předloží objednateli nejpozději do 60-i dnů od podpisu smlouvy o dílo.
1.8. V případě, že z důvodu nových technologií bude objednatelem požadováno, nebo zhotovitelem nabídnuto a objednatelem odsouhlaseno jiné technické řešení v souladu s čl. 17.7. Obchodních podmínek, jedná se o vyhrazenou změnu závazku z této smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 a ust. § 222 odst. 2) zákona o zadávání veřejných zakázek.
1.9. Ve výkresové dokumentaci (příloha D. 17. 5. 2) je rozkreslen návrh magistrátu města Liberec na vizualizaci zábradlí vedoucího podél zátopy nádrže. V době přípravy veřejné zakázky na tuto stavbu se předpokládá, že navržené zábradlí bude financováno z rozpočtu města Liberec. V rámci veřejné zakázky bude nicméně zábradlí oceněno dle poznámky k popisu položky č. 7 „D + M zábradlí ocelového zabetonovaného“ o délce 638 m, která je uvedena ve výkazu výměr pod stavebním objektem SO 17.5. Toto ocenění vychází ze stávajícího stavu a charakteru zábradlí.
1.10. Součástí předmětu díla bude, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, kompletní zajištění vedení stavebního deníku v elektronické formě. 
1.11. Zhotovitel se tímto zavazuje přijmout při plnění díla na základě této smlouvy taková opatření a provádět stavební práce takovým způsobem, aby minimalizoval negativní dopady na okolní nemovitosti a jejich obslužnost, veřejná prostranství, průjezdnost přilehlých komunikací apod. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené nedodržením této podmínky a ponese veškerá rizika, která vyplynou z jejího nedodržení.
1.12. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pracovník na pozici stavbyvedoucího, a v případě jeho nepřítomnosti pracovník na pozici zástupce stavbyvedoucího, bude po celou dobu realizace díla přítomen na staveništi/stavbě, každý den, ve kterém bude zhotovitel provádět jakékoliv stavební či jiné práce, a to po celou dobu provádění takových stavebních či jiných prací, avšak v pracovních dnech vždy nejméně v rozsahu osmi (8) hodin.
Doba plnění díla
1.13. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu se Zhotovitelem před podpisem Smlouvy o dílo předloženým a objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací dle čl. 2.6. Obchodních podmínek, případně s jeho v souladu s touto smlouvou aktualizovanou a stranami vzájemně odsouhlasenou verzí. 
1.14. Předpokládaný termín zahájení díla je: březen 2022 s tím, že k zahájení realizace díla dojde bez zbytečného odkladu poté, co tato smlouva nabyde účinnosti.
1.15. Termín dokončení díla je: 33 měsíců od zahájení realizace díla
1.16. Nejbližší možný termín zahájení vypouštění nádrže: září 2022 (dle povolení k mimořádné manipulaci se doba pro vypuštění předpokládá cca 26 dní za normální hydrologické situace).
1.17. [bookmark: _Hlk83378516]Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci SO 17.4. VD Harcov, oprava PB zdi v zátopě do 31.12.2023. Důvodem je umožnění realizace navazující investice Magistrátu města Liberec v roce 2024. Objednatel si vyhrazuje právo změnit uvedený termín v případě změny požadavků Magistrátu města Liberec.
1.18. Zhotovitel se tímto zavazuje dokončit realizaci objektu SO 17.1. Odbahnění nádrže nejpozději do 6 měsíců ode dne zahájení stavebních prací na tomto stavebním objektu
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.19. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne …………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ……………….,- Kč,
slovy: ………………… korun českých bez DPH.
1.20. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací na každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.21. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021 a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky uvedené v odstavci 2.1 této smlouvy. 
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:
· Rozhodnutí, kterým se vydává stavební povolení, stanovuje podmínky pro provedení změny stavby VD, mění povolení k nakládání s vodami, schvaluje PMŘ a vydává povolení k mimořádné manipulaci vydané vodoprávním úřadem při KÚ LK dne 22. 4. 2020 pod č. j. KULK 29905/2020.
· Rozhodnutí, kterým se vydává stavební povolení na SO 16. 1 a SO 17. 4 vydané oddělením vodoprávní úřad při MmL dne 14. 10. 2019 pod č. j. ZPVU/4330/064896/ 18-Bel CJ MML 185344/19.
· Rozhodnutím, kterým se prodlužuje platnost stavebního povolení ZPVU/4330/064896/18-Bel CJ MML 185344/19 vydané oddělením vodoprávní úřad při MmL dne 29. 6. 2021 pod č. j. ZPVU/4330/060659/21-Bel CJ MML 137398/21.
· Rozhodnutí, kterým se vydává stavební povolení na SO 4.2 a SO 4.3 vydané odborem stavební úřad při MmL dne 14. 5. 2020 pod č. j. SURR/7130/064927/18-Re CJ MML 085968/20.
· Rozhodnutím, kterým se prodlužuje platnost stavebního povolení SURR/7130/064927/18-Re CJ MML 085968/20 vydané odborem stavební úřad při MmL dne 11. 6. 2021 pod č. j. SURR/7130/060660/21-JI CJ MML 126357/21.
· Územní souhlas, kterým se vydává souhlas s umístěním stavby na SO 4.4 vydaný odborem stavební úřad při MmL dne 18. 9. 2019 pod č. j. SURR/7130/097874/19-Re CJ MML 202284/19.
· Územní souhlas, kterým se vydává souhlas s umístěním oplocení (SO 4.2.1) vydaný odborem stavební úřad při MmL dne 20. 5. 2020 pod č. j. SURR/7130/048154/20-Ji CJ MML 095663/20.
· Územní rozhodnutí, kterým se vydává souhlas s umístěním stavby na PS 03, PS 04, SO 16.2 a SO 16.3 vydaný odborem stavební úřad při MmL dne 14. 6. 2019 pod č. j. SURR/7130/113168/18-Re CJ MML 124443/18.
· Rozhodnutím, kterým se prodlužuje platnost územního rozhodnutí SURR/7130/113168/18-Re CJ MML 124443/18 vydané odborem stavební úřad při MmL dne 7. 5. 2021 pod č. j. SURR/7130/060658/21-Jí CJ MML 099327/21.
· Rozhodnutí o odstranění stavby garáží vydané odborem stavební úřad při MmL dne 18. 10. 2019 pod č. j. SURR/7130/097787/19-Re CJ MML 224898/19.
· Souhlas s odstraněním stavby ŽB konstrukce SO 17.2 vydaný odborem stavební úřad při MmL dne 1. 8. 2019 pod č. j. SURR/7130/064927/18-Re.
· Rozhodnutí, kterým se vydává povolení kácení oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL vydané dne 21. 2. 2018 pod č. j. MML/ZPOP/Mad/044797/18 SZ036879/18.
· Rozhodnutí, kterým se prodlužuje platnost povolení kácení č. j. MML/ZPOP/Mad/ 044797/18 SZ036879/18 vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL  dne 8. 4. 2020 pod č. j. MML/ZPOP/Mad/065006/20 SZ065006/20.
· Rozhodnutí, kterým se povoluje kácení vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL dne 9. 2. 2018 pod č. j. MML/ZPOP/Mad/037157/18 SZ006740/18.
· Rozhodnutí, kterým se mění výrok rozhodnutí č. j. MML/ZPOP/Mad/037157/18 SZ006740/18 (prodlužuje platnost povolení kácení) vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL  dne 6. 3. 2020 pod č. j. MML/ZPOP/Mad//054744/20 SZ051632/20.
· Závazné stanovisko k zásahu do VKP vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL dne 9. 2. 2018 pod č. j. MML/ZPOP/Mad/257714/17 SZ239350/17.
· Rozhodnutí k zásahu do VKP vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL dne 27. 12. 2020 pod č. j. MML/ZPOP/Mad/047176/20 SZ038229/20.
· Rozhodnutí, kterým se mění výroková část rozhodnutí č. j. MML/ZPOP/Mad/ 047176/20 SZ038229/20 (upouští od stanovení termínu vypouštění nádrže, upravuje původní termín vydání rozhodnutí) vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL  dne 25. 3. 2020 pod č. j. MML/ZPOP/Mad//066062/20- SZ 038229/20/6.
· Závazné stanovisko OBÚ pro území krajů Libereckého a Vysočina vydaného dne 25. 8. 2016 pod zn. SBS 26735/2016.
· Rozhodnutí, kterým se povoluje zvláštní užívání komunikace Pod Klášterem vydané odborem dopravy při MmL dne 12. 8. 2019 pod č. j. MML/160126/19-OD/Ap/33.
· Souhlasné sdělení odboru územního plánování při MmL a stanovení podmínek k odtěžení skály SO 04.2 a instalaci kotev vydané dne 27. 1. 2020 pod č. j. UP/7110/254872/19/ Du CJ MML 020148/20.
· Vyjádření odboru dopravy při MmL k projektové dokumentaci vydané dne 4. 1. 2018 pod č. j. MML 239449/17-OD/Bb CJ MML 004509/18.
1.23. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.
Zvláštní ustanovení
1.24. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2.  Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že předložil objednateli v den podpisu smlouvy aktualizovaný (oproti harmonogramu, který byl součástí nabídky) podrobný časový a finanční harmonogram. Zhotovitel předáním harmonogramu potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů s ohledem na podmínky dohodnuté s vlastníky dotčených pozemků s tím, že bude minimalizovat negativní dopady rozestavěnosti díla v dotčených lokalitách. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a měsíce. Tento finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho změna je možná pouze na základě vnějších, zhotovitelem nezaviněných a nezpůsobených okolností a podléhá souhlasu objednatele. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba, oprávněná k podpisu smlouvy.
Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.
1.25. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost při úpravě dotčených částí smluvních dokumentů podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace v případě jejich změny v průběhu trvání závazku. Strany se zavazují upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
1.26. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako technický dozor stavebníka (TDS) ve spolupráci s hlavním technickým dozorem, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako hlavní technický dozor.
1.27. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se v čl. 13. odst. 13.1. slova „0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „50 000,00 Kč“ a odstraňují se slova „celkem nejméně 100 Kč“.
1.28. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se doplňuje článek 17. 5. v následujícím znění: Zhotovitel může navýšit ceny jednotlivých položek dle položkového rozpočtu u částí díla, které dosud nebyly realizovány, pokud v předchozím roce Průměrná roční míra inflace, stanovená Českým statistickým úřadem, převýšila hodnotu 3%, a to o hodnotu inflace, stanovené Českým statistickým úřadem, poníženou o 3%. Tuto skutečnost musí zhotovitel oznámit Objednateli, přičemž navýšení položek může provést až po tomto oznámení. Pokud hodnota inflace překročí hodnotu 10%, může Objednatel od smlouvy odstoupit.
1.29. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se doplňuje článek 17.6. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu smlouvy, spočívající v prodloužení termínu plnění dle této smlouvy v případě, že v plnění díla dle této smlouvy a dle pro zhotovitele závazného harmonogramu prací zabrání zhotoviteli událost vyšší moci. Zhotovitel má v takovém případě nárok na prodloužení doby plnění o dobu, po kterou nemohl pokračovat ve zhotovování díla z důvodů trvajících vlivů události vyšší moci a po dobu odstraňování následků těchto vlivů. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení jakýchkoliv škod či nákladů, spojených s událostí vyšší moci a s následky jejích vlivů. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám, vzniklým v souvislosti s událostí vyšší moci zhotoviteli, objednateli i třetím osobám, a to do výše alespoň 50.000.000 Kč, přičemž takové pojištění bude krýt zejména rizika okolností vyšší moci, spojená se stavební činností v zátopě, na samotném vodním díle nebo podhrází nádrže Harcov (povodňové průtoky Harcovského potoka, přívalové deště spojené se zaplavením zátopy či podhrází, přelitím koruny hráze atp.). 
1.30. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se doplňuje článek 17. 7. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, spočívající ve změně plnění, pokud z důvodu objevení se nových technologií bude objednatelem požadováno nebo zhotovitelem nabídnuto a objednatelem odsouhlaseno jiné technické řešení, pokud náklady na nové technické řešení budou stejné nebo nižší než náklady na původní technické řešení, předpokládané v projektové dokumentaci. 
1.31. Zhotovitel je na své náklady povinen v každém roce provádění díla umožnit alespoň 1 prohlídku provádění díla studentům technických oborů vysokých škol nebo technických oborů středních odborných škol. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.
1.32. Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.
1.33. Studenty, jimž má být umožněna prohlídka provádění díla, zajistí objednatel. Termín prohlídky provádění díla bude stanoven objednatelem s přihlédnutím k vyjádření zhotovitele.
1.34. Zhotovitel je oprávněn zajistit si studenty dle odst. 8.8 k provedení prohlídky provádění díla. Zajištění studentů dle odst. 8.8 může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.
1.35. V případech dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k odsouhlasení seznamu takových studentů a termínu prohlídky provádění díla.
1.36. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Zhotovitel je dále povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s realizací díla na základě této Smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů používat papíry se zvláštní certifikací a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce přímo od výrobce zařízení nebo se zvláštní certifikací. 
Závěrečná ustanovení
1.37. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
· Výše zmíněné dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
9.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  
9.3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
9.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
 Za objednatele:						Za zhotovitele:
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