Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		149140004
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Hana Pištová, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce: VD Brandýs nad Labem, oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky
1.4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění stavebně-technického průzkumu včetně vizualizace, vypracování projektové dokumentace stavby jednostupňové (DSJ), k výkonu inženýrské činnosti potřebné pro realizaci akce a k výkonu autorského dozoru v průběhu realizace dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Stavebně-technický průzkum a průzkumné práce pro potřeby zpracování DSJ. Jedná se o provedení minimálně 5 jádrových sond do nosných konstrukcí lávky s laboratorním ověřením následujících charakteristik:
• tloušťky zkarbonatované vrstvy betonu,
• skutečné tloušťky krycí vrstvy betonu nad výztuží,
• nasákavosti povrchových vrstev betonu,
• pevnosti v tahu povrchových vrstev, soudržnosti povrchové úpravy s podkladem,
• pevnosti v tlaku betonu,
• charakterizace korozního stavu výztuže.
Dále budou provedeny minimálně 3 bourané sondy pro ověření stavu hydroizolační vrstvy v lávce. Součástí I. etapy bude i variantní vizualizační návrh barevného uspořádání fasád a komplexní vyhodnocení průzkumných prací.
II. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. 
III. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající ve zpracování kvalifikované žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení. 
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu.
IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
a) Stavebně-technický průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
b) Geodetické zaměření.
c) Vizualizace, kde výstupem budou vizualizované pohledy minimálně dvou variantních řešení barevného uspořádání fasády.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla je v rámci II. etapy i zpracování Kontrolního a zkušebního plánu pro realizaci.
1.7. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:
a) v rámci výkonu IČ zhotovitel zajistí podání kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného pro zdárnou realizaci akce,
b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
1.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Záměr opravy "VD Brandýs nad Labem, oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky" zpracovaný závodem Roudnice nad Labem v 09/2020, 
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.
Doba plnění díla
1.10. Předpoklad zahájení prací: prosinec 2021
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 12. 2025
1.12. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa - Průzkumy + Vizualizace	do 31. 03. 2022
II. etapa - DSJ  				do 120 dnů od písemné výzvy objednatele
III. etapa - Výkon inženýrské činnosti:	do 90 dnů od písemné výzvy objednatele
IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31.12.2025
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.

Zvláštní ustanovení
1.13. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 1. – 15.,
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) - odst. 5. písmeno b), odst. 13., 14., 16., 18. - 22.,
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby - odst. 1. – 22.,
· Čl. 9. Odstoupení od smlouvy – odst. 3., 4.
1.14. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:
· Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 2.
Zhotovitel vystaví daňový doklad po dokončení a protokolárním předání každé dílčí etapy předmětu díla definované v čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu díla. 
1.15. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.
Závěrečná ustanovení
1.16. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.18. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
[bookmark: _GoBack]
1.19. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 


Za objednatele:						Za zhotovitele:




elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
VD Brandýs nad Labem, oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky	149140004	
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