Příloha č. 3 - Závazný vzor Smlouvy o dílo


Závazný vzor
SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I. SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště
                            Adresa pro poštovní doručování. Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav


     Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Praha


     Zastoupený ředitelem doc. Ing. Vítem Šrámkem, Ph.D.
                             IČO: 00020702



     DIČ: CZ00020702  

                             Jednáním pověřen: 
Ing. Jaroslav Dostál
                             Telefon: 


257 892 266; 602 298 510


      Bankovní spojení: Komerční banka – číslo účtu 174-27938111/0100
                             (dále jen "objednatel")

Zhotovitel:
     Název, sídlo:
DOPLNÍ UCHAZEČ


     Zastoupený: 
DOPLNÍ UCHAZEČ




     IČO: 

DOPLNÍ UCHAZEČ



     DIČ: 

DOPLNÍ UCHAZEČ
Bankovní spojení: 
DOPLNÍ UCHAZEČ  č.účtu
DOPLNÍ UCHAZEČ
                            Zapsaný v 

DOPLNÍ UCHAZEČ


    Spisová značka 
DOPLNÍ UCHAZEČ


    Jednáním pověřen
DOPLNÍ UCHAZEČ
                            Telefon, e-mail:
DOPLNÍ UCHAZEČ


    (dále jen "zhotovitel")
Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky „Novostavba skleníku“ číslo 41/1198/VULHM/2021.
Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dílem podle této smlouvy, uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky s názvem: „Novostavba skleníku“, se rozumí:
Novostavba trvalého objektu skleníku s přiléhajícím skladem, jehož účelem bude pěstování rostlin. Novostavba bude funkčně dělena na část skleníku, kde budou probíhat samotné pěstební práce a na vstupní část se zádveřím a skladem, sloužící k pojezdu menší techniky a uskladnění nářadí a materiálu, potřebného k pěstebním činnostem.

Počet podzemních podlaží : 
0

Počet nadzemních podlaží : 
1

Zastavěná plocha: 

152,8 m2
Obestavěný prostor: 

687 m3
Užitná plocha: 

131,9 m2
Výstavba zahrnuje následující činnosti, podrobně specifikované v projektové dokumentaci:

a. Příprava stavby, zahrnující demolici stávajících budov postupným rozebíráním a odvoz suti na skládku

b. Výkopové práce a terénní úpravy pro přívod vodovodu a kanalizace

c. Vlastní stavební práce objektu

d. Vodohospodářské práce, vnitřní rozvody vody a kanalizace v objektu, instalatérské práce - dokumentace D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace

e. Silnoproud, elektroinstalace objektu - dokumentace D.1.4.3 – Elektroinstalace

f. Vytápění objektu - dokumentace D.1.4.2 – Vytápění)

g. Kompletační práce objektu

h. Vybavení objektu

Jedná se o celkové stavební práce v rozsahu určeném v Dokumentaci pro provádění stavby „Novostavba skleníku“, zpracovaném projekční firmou: Fapal s. r. o., se sídlem Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 06083927, datum zpracování 10/2019
Cenová nabídka, vč. Výkazu výměr tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Dílo zhotovitel provede v souladu s podrobným věcným a časovým harmonogramem prací (viz příloha č. 2), předloženým v nabídce objednateli v rámci veřejné soutěže, a to za plného provozu pracoviště objednatele, a to po dobu realizace díla zhotovitelem.
3. Místo provedení díla je sídlo zhotovitele, tj. Strnady č.p. 136, 252 02 Jíloviště, Praha - západ, k.ú. 660175 Jíloviště. Stavba bude realizována na pozemcích parc.č. st. 304 a parc.č. 485.
4. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, dále v rozsahu a podle podmínek podle výše uvedené projektové dokumentace, uvedené v bodě č. 1) tohoto článku této smlouvy, a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude prováděno odborně způsobilými osobami, a že v záruční době bude bez vad. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. 

III. ČAS  PLNĚNÍ

Zahájení plnění díla: nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Dokončení plnění díla: nejpozději do 31. 7. 2022.


IV. CENA  DÍLA

1. Sjednaná cena je cena dohodou v rozsahu předmětu smlouvy 

dle čl. II. je


           
      DOPLNÍ UCHAZEČ,--  Kč bez DPH
DPH ..... %

  

      DOPLNÍ UCHAZEČ,--  Kč 

Sjednaná cena za provedení díla je celkem  DOPLNÍ UCHAZEČ,--  Kč vč. DPH
2. Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, na základě Nabídky, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a zahrnuje veškeré dodávky a práce v rozsahu díla stanoveném v čl. II., bod 1 této smlouvy. Na závaznosti Nabídky se objednatel i zhotovitel dohodli i pro případ, že se změní cenové podmínky, za nichž byl rozpočet sjednán. Sjednanou cenu je možné změnit pouze při změně sazby a výše DPH.
V. FINANCOVÁNÍ  DÍLA

1. Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla, uvedenou v čl. IV. Smlouvy, až po úplném dokončení díla, jeho řádném předání objednateli na základě:
a) vyúčtování provedených prací a dodávek realizovaných zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele, uvedeným v preambuli Smlouvy,
b) vyúčtování provedených prací a dodávek realizovaných zhotovitelem na základě daňového dokladu, a to až po dokončení celého díla, na základě odsouhlasení a převzetí díla určeným zástupcem objednatele, uvedeným v preambuli Smlouvy, postupem dle čl. VI., bod 15.  
2. Sjednaná lhůta splatnosti daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data jeho doručení objednateli. 
3. Daňový doklad vystaví zhotovitel a předá jej odběrateli v listinné originální podobě.
4. DPH vyúčtuje zhotovitel ve výši, v sazbě a způsobem v souladu s platným právním předpisem.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného finančního úřadu dle ustanovení platného předpisu o dani z přidané hodnoty, je povinen neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením zašle zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@vulhm.cz. Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, že bylo proti němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle platného předpisu o dani z přidané hodnoty.

6. Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, nebo v případě jakýchkoliv pochybností o tom, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem podle platného předpisu o DPH, část finančního plnění podle daňového dokladu, odpovídající částce daně z přidané hodnoty, objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanoveními platného zákona o dani z přidané hodnoty. O tuto část bude snížena úhrada zhotoviteli z celkového plnění podle daňového dokladu. 
VI. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jejího předání objednateli. Stavbyvedoucím za zhotovitele je určen p.: DOPLNÍ UCHAZEČ, tel.: DOPLNÍ UCHAZEČ
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce tak, aby:
a) nedocházelo k poškozování majetku ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob v místě provádění díla dle čl. II, odst. 3.,
b) nedocházelo k znečistění místních komunikací.

3. Pokud zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy poškodí dílo samotné, majetek objednatele nebo majetek jiného vlastníka v místě provádění stavby, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.

4. Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce, aby práce byly prováděny odborně způsobilými osobami, dále pak aby se nepokračovalo v pracích, které byly provedeny nekvalitně nebo v rozporu s projektovou dokumentací, definovanou v čl. II., bod 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění požáru na staveništi.
6. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění kontaminace půdy ropnými nebo toxickými produkty a zabrání vzniku případných ekologických škod.

7. Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při realizaci díla v souladu s příslušnými závaznými předpisy.
8. Zhotovitel zabezpečí místo provádění díla a zamezí přístupu nepovolaných osob.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude vést po celou dobu provádění díla Stavební deník, v souladu s obecně závaznými předpisy, a bude v něm zaznamenávat mimo jiné též rozhodující skutečnosti pro plnění této smlouvy, údaje o časovém postupu prací, změny a odchylky od projektové dokumentace, provedené kontrolní dny a jejich zjištění, a další relevantní údaje vztahující se k prováděnému dílu. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla a objednatel je oprávněn zaznamenávat do něj své připomínky k plnění díla a to i mimo kontrolní dny podle odst. 10.
10. Objednatel a zhotovitel se dohodli na konání kontrolních dnů plnění předmětu díla, a to vždy v termínech stanovených objednatelem, nejpozději však v posledním pracovním týdnu každého kalendářního měsíce. První kontrolní den proběhne nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, jeho určenému zástupci nebo autorovi projektu přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly. 
11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat pověřenou osobu objednatele ke kontrole výkopových prací pokaždé alespoň 3 pracovní dny před jejich zakrytím a zavezením.
12. Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla s autorem projektové dokumentace.
13. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

14. Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. 
15. Za den dokončení díla se považuje den předání a převzetí díla objednatelem, resp. jím určeným zástupcem, a to s výsledkem bez zjištěných závad. V případě odstraňování zjištěných vad se za den dokončení díla považuje den odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zjištěné vady a nedodělky při předání a převzetí díla, případně zjištěné závady při kolaudačním řízení, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. O předání a převzetí díla bude vystaven písemný předávací protokol, potvrzený pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele. Součástí předávacího protokolu budou veškeré protokoly o provedených revizích a zkouškách. 
16. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli. 

17. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy.

18. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, svým zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související s prováděním díla, v příslušných termínech řádně uhradí. 
19. Vodu a elektrickou energii, nezbytně nutné pro provedení díla, poskytne svým nákladem objednatel. V kupní ceně hodnota těchto věcí není zahrnuta. 

VII. ZÁRUKA 

Zhotovitel přejímá záruku za vady provedeného díla v délce DOPLNÍ UCHAZEČ měsíců. Záruka začíná běžet od prvého dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 
VIII. SMLUVNÍ  POKUTY

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH uvedené v čl.IV., za každý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel přizve ke spolupráci jiného poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele, a to ve výši 100 000,- Kč za každý případ.
3. Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.
IX. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

3. Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními zákona č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět okamžitě, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, nebo pokud zhotovitel nebude dílo provádět sám nebo se zhotovitelem předem odsouhlasenými subdodavateli, ale převede práce a dodávky na plnění předmětu této smlouvy na jinou osobu. V takovém případě je výpověď účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel provede zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků, v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem a v souladu s ustanoveními dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registru smluv.
7. Objednatel je povinen v souladu s platným obecně závazným předpisem o veřejných zakázkách provést zveřejnění této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, a výši celkové skutečně uhrazené ceny za plnění dle této smlouvy, na profilu zadavatele, a to v zákonem stanovené lhůtě.
8. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V Strnadech, dne          
 

           V                , dne   
Objednatel:





Zhotovitel:

…………………………….



………………………………..

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel


      ... DOPLNÍ UCHAZEČ...
Výzkumný ústav lesního hospodářství


      ... DOPLNÍ UCHAZEČ...

a myslivosti, v.v.i.
Příloha č. 1 - závazná cenová nabídka ve Výkazu výměr

     2 - podrobný věcný a časový harmonogram prací
4

