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K Restaurování sochy sv. Gotharda

SMLOUVA O DÍLO

Restaurování sochy sv. Gotharda"

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státn í příspěvková organizace
se sídlem  na adrese K ladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
je jím ž jm énem  jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel 
bankovní spojení: ............/ ......., ........ . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . .
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: ......... ​. . . . . .. . ​........... ​. . . . . . .  
e-m ail: . . . . . . . .@ nhkladruby.cz, tel.: +420 ................
(dále též „objednatel")

Zhotovitel:

MgA. Kateřina Čiháková Myšková
se sídlem  na adrese Ž iže lická 309, 503 51 Chlum ec nad Cidlinou 
IČO: 62704729 
DIČ: . . . . .. ............ ..
je jím ž jm énem  jedná: ........ ​. . . . . . . . . . . . ​.............. ​............ 
bankovní spojení: ................/ ..... .., .............. ​. ....... .. ​. . . ​. .
osoba oprávněná jednat za zhotovite le ve věci plnění VZ: ........ ​. . . . . . . . . . . . ​............. 
​............
e-m ail: ....................................., tel.: +420 ................ 
(dále též „zhotovite l")

(objednatel a zhotovite l také dále společně jako „sm luvn í strany")

shora uvedené sm luvn í strany uzavře ly  níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále je  „občanský zákoník") a za podm ínek dále uvedených tuto

1.1. Předmětem  sm louvy jsou restaurátorské práce - rekonstrukce, restaurován í 
a konzervace sochy sv. Gotharda (př. č. 1/2021), um ístěné na pozemku p. č. 1234, 
k. ú. Selm ice.

1.2. Práce (dílo) budou realizovány v souladu se zpracovaným  návrhem  postupu prací, 
navrženým  a schváleným  restaurátorským  záměrem  a na základě závazného 
stanoviska orgánů státní pam átkové péče. Na základě rozšířeného průzkum u 
na m ístě a vyhodnocení může dojít k případnému upřesnění postupu.

1.3. Zhotovite l prohlašuje, že předm ět restaurování je mu dobře znám  a že je  odborně 
způsob ilý k provedení díla podle této sm louvy, a je  i z hlediska dotčených právních 
předpisů oprávněn tuto sm louvu uzavřít a dílo podle ní provést.

a

smlouvu o dílo.

Článek I. 
Předm ět smlouvy



1.4. Restaurátorské práce budou provedeny v rozsahu položkového rozpočtu, který je 
nedílnou součástí sm louvy jako Příloha č. 1.

v Článek II.
Čas a místo plnění

2.1. Místem plnění je  p. p. č. 1234, k. ú. Selm ice, a ate liér restaurátora, zabezpečený 
před nepovoleným  vniknutím  nepovolaných osob a odcizením  originálů.

2.2. Zhotovite l se zavazuje provést a odevzdat dílo vym ezené v čl. I této sm louvy bez vad 
a nedodělků.

2.3. Postup prací bude průběžně konzultován s objednatelem  a orgány památkové péče 
a upřesněn průběžným i záp isy dle zjištěn í v průběhu prací.

2.4. Sm luvn í strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli nejpozději do 31.08.2022. Podmínkou pro protokolárn í předání je  
předání Restaurátorské zprávy s dokumentací.

2.5. Práce budou prováděny po částech. V podrobnostech v iz Příloha č. 1 sm louvy

Článek III.
Cena, platební podmínky

3.1. Celková cena díla je  stanovena za vym ezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení předmětu plnění 
z důvodu na straně objednatele.

Cena díla celkem  bez DPH 168 500,00 Kč

Zhotovite l je  plátce DPH.

DPH 15% 25 275,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 193 775,00 Kč

Podrobný oceněný položkový rozpočet je  uveden v příloze č. 1 této sm louvy.

3.2. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystaven í daňového 
dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

3.3. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitn ímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

3.4. Platby budou prováděny po dokončení jednotlivých částí díla zakázky dle odst. 2.5. 
(položek dle Přílohy č. 1 sm louvy) této sm louvy a po odsouhlasení je jich řádného 
provedení objednatelem , a to na základě příslušných daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovite lem .

3.5. Platby budou prováděny průběžně, vždy po doložen í provedení části zakázky.

3.6. Sp latnost faktury činí nejméně 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.

3.7. Sm luvn í strany se dohodly, že dnem úhrady se rozum í den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad 
do třiceti (30) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po term ínu, 
který je  na daňovém dokladu uveden jako  den splatnosti. Zálohy zadavatel 
neposkytuje.

3.8. Faktury předložené v prosinci, nedohodnou-li se sm luvn í strany jinak, musí být 
doručeny objednateli nej později do 6. prosince daného roku. Připadne-li tento den 
na sobotu nebo neděli, je  posledním  dnem pro předložení faktury pracovní den 
nejb líže následující. Při doručení po tom to term ínu nelze fakturu proplatit v daném 
roce a sp latnost bude autom aticky stanovena na 50 dnů ode dne doručení faktury, s 
čím ž zhotovite l podpisem sm louvy výslovně souhlasí. Objednatel tak není v prodlení, 
uhradí-li fakturu do 50 kalendářních dnů po je jím  obdržení, byť úhrada proběhne po



te rm ínu , který je  na faktuře uveden jako  den sp latnosti.

3.9. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V  daňovém  
dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob je jího  stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označen í účetního dokladu a jeho číslo
- označen í veřejné zakázky ve tvaru: V Z  2 7 / 2 0 2 1
- č ís lo  a datum  podpisu sm louvy o dílo
- název a sídlo sm luvních stran a je jich  IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
- předm ět dodávky a název zakázky
- den odeslán í účetního dokladu a term ín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má p latit
- účtovanou částku rozdělenou na v lastn í platbu a DPH v jednotlivých sazbách 

(je -li relevantní)
- ce lkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li re levantní)
- raz ítko  a podpis zhotovite le
- objednatelem  odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako  přílohu

3.10. Veškeré  účetní doklady m usejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném  znění. V  případě, že účetní 
dok lady  nebudou m ít odpovídající náležitosti, je  zadavate l oprávněn zasla t je  ve lhůtě 
sp la tnosti zpět vybraném u uchazeči k doplnění, an iž se tak dostane do prodlen í se 
sp la tností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslán í náležitě 
dop lněných či opravených dokladů.

3.11. Daňový doklad bude doručen obiednateli neipozděii do čtrnácti ( 141 
kalendářních dnů od okamžiku odsouhlasení a potvrzení soupisu  
provedených prací a dodávek, a to osobně na podatelnu obiednatele. 
prostřednictvím  doručovatele poštovních služeb na adresu sídla objednatele  
nebo na e-mailovou adresu ................@ nhkladrubv.cz.

Článek IV.
Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podm ínky provedení díla

4.1. Zhotov ite l poskytuje záruku za provedené dílo v  délce 36 měsíců ode dne jeho 
řádného dokončení bez jakýchko liv  vad a nedodělků a protokolárn ího převzetí 
ze strany  objednatele.

4.2. Zhotov ite l je  povinen na své náklady odstran it během záručn í doby zjištěné 
rek lam ované vady v dohodnutém  term ínu, pokud tyto vzn ik ly  z důvodů, za které je  
zhotov ite l dle této sm louvy zodpovědný. Zhotovite l je  povinen nastoupit k projednání 
rek lam ačn ích vad ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy 
zhotov ite li (např. dopisem , faxem, elektronickou poštou). Term ín pro odstranění 
rek lam ačn ích vad je  21 dnů od doručení p ísem né výzvy zhotovite li, pokud nebude 
s ohledem  na charakter vady se zástupcem  objednatele dohodnuta lhůta delší a 
pokud to k lim atické podm ínky dovolí.

4.3. Term ín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je  14 dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím  protokolu stanoven jin ý  term ín.

4.4. Objednate l je  povinen oznám it vady díla zhotovite li bez zbytečného odkladu ihned, 
ja km ile  je  zjistí.

Článek V.
Sm luvní pokuty

5.1. Dodržen í term ínu dokončení a kvalitn ího provedení jednotlivých částí díla a dodržení 
p latebních podm ínek se považuje za podstatnou sm luvn í povinnost sm luvn ích stran.



K
5.2. Za prodlení se splněním  povinnosti předat dílo ve sm luvním  term ínu, pokud k prodlení 

došlo z důvodů, které jsou na straně zhotovite le, zap latí zhotovitel objednateli 
sm luvn í pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení.

5.3. Za nedodržení term ínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu 
ze strany zhotovite le se sjednává sm luvn í pokuta ve v ý š i 500,00 Kč za každou 
vadu a každý i započatý den prodlení.

5.4. Za nedodržení term ínu pro odstranění vad záručních ze strany zhotovite le se 
sjednává sm luvn í pokuta ve výši 500,00 Kč za každou vadu a započatý den 
prodlení.

5.5. Zaplacením  sm luvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu sm luvn í pokuty formou zápočtu 
ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovite le vůči objednateli.

5.7. Sp latnost sm luvních pokut je  30 kalendářních dnů od doručení faktury.

Článek VI.
Povinnosti zhotovitele

6.1. Zhotovite l se zavazuje vytvo řit dílo s odbornou péčí a bez závad, s důrazem  
na zachování umělecké a historické hodnoty sochy.

6.2. Zhotovite l protokolárně odevzdá dílo v dohodnutých term ínech a v nejvyšší kvalitě 
v souladu se závazným  stanoviskem  památkové péče.

6.3. Zhotovite l bude spolupracovat s objednatelem  na odstranění případných závad díla.

6.4. Zhotovite l bude dbát při provádění díla veškerých pokynů objednatele a orgánů státn í 
památkové péče a provádět opatření ke sp lnění těchto pokynů.

6.5. Zhotovite l je  povinen písemně a s dostatečným  předstihem  upozorňovat objednatele 
na veškeré okolnosti, které mohou m ít v liv  na provádění díla, jakož i na případnou 
nevhodnost pokynů objednatele - jestliže  objednatel přes písemné upozornění 
zhotovite le na provedení pokynu trvá, neodpovídá zhotovite l za škodu plněním  
tohoto pokynu způsobenou.

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

7.1. Objednatel je  oprávněn naříd it zhotovite li přerušení provádění díla, jsou-li pro to 
důvody a udělovat zhotovite li další pokyny souv ise jíc í s prováděním  díla.

7.2. Objednatel je  povinen zap latit za řádně provedené dílo nevykazujíc í vady a nedodělky 
dohodnutou cenu dle čl. III této sm louvy.

7.3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotovite li 
pomoc při za jištěn í potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření, 
je jichž potřeba vzn ikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotovite li ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranam i.

Článek VIII.
Odpovědnost za škody a pojištění

8.1. Zhotovite l nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všem i osobam i a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícím i se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem  bez vad a nedodělků, stejně tak 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 
majetku, tzn., že v případě jakéhoko liv  narušení či poškození majetku nebo 
poškození zdraví osob je  zhotovite l povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstran it a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8.2. Zhotovite l má uzavřenu pojistnou sm louvu zahrnujíc í pojištění odpovědnosti 
zhotovite le za veškeré škody způsobené při jeho činnosti na majetku objednatele



nebo na majetku třetích osob ve výši m in. 500 000,00 Kč. Zhotovite l je  povinen tuto 
pojistnou sm louvu neprodleně před ložit objednateli na jeho žádost, a to i 
před podpisem  této sm louvy. Pojištění se zhotovite l zavazu je udržovat platné 
po celou dobu realizace díla.

Článek IX.
Převzetí díla

9.1. Zhotov ite l sp ln í svou povinnost dodat dílo jeho řádným  ukončením  a protokolárn ím  
předáním  objednateli. O předání a převzetí díla sepíší a podepíší sm luvn í strany 
v te rm ínu  k dokončení díla protokol.

9.2. V  protokolu o předání budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti souv ise jíc í 
s dokončen ím  díla a případné zjištěné nedodělky, vady a stanov í te rm íny pro je jich 
dokončen í nebo odstranění. Záruční doba počíná běžet převzetím  řádně dokončeného 
díla, tj. bez zjevných vad či nedodělků.

Článek X.
Odstoupení od sm louvy

10.1. V  případě, že zhotovite l nedodá dílo v dohodnuté podobě nebo kva litě  (dílo má vady 
nebo nedodělky nebo nemá požadované v lastnosti) má objednatel právo od sm louvy 
odstoupit.

10.2. Objednate l je  oprávněn od sm louvy odstoupit i v průběhu provádění díla, sh ledá-li že 
zho tov ite l provádí dílo v rozporu s touto sm louvou nebo porušuje povinnosti 
stanovené touto sm louvou a nezjedná-li zhotovite l neprodleně po upozornění 
nápravu.

10.3. Při z jiš těn í opakovaného porušování povinností na straně zhotovite le podle
této sm louvy je  objednatel oprávněn od sm louvy bez dalšího odstoupit, an iž by
stanov il zhotovite li lhůtu ke zjednání nápravy.

10.4. Odstoupen í od sm louvy je  účinné okam žikem  doručen í p ísemného oznám ení
o odstoupen í druhé sm luvn í straně.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotov ite l není oprávněn započíst své poh ledávky proti pohledávkám  objednatele, 
ani své  pohledávky a nároky vzn ik lé ze sm louvy nebo v souvislosti s je jím  plněním  
postoup it třetím  osobám, zastav it nebo s nim i jin ak  d isponovat bez písemného 
souh lasu objednatele.

11.2. Objednate l je  oprávněn započíst vůči jakéko li pohledávce zhotovite le
za objednate lem , i nesplatné, jakouko li svou pohledávku, i nesplatnou, 
za zhotovite lem . Pohledávky objednatele a zhotovite le započtením  zan ika jí ve výši, 
ve které se kryjí.

11.3. Zhotov ite l není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
svá práva a závazky, vyp lýva jíc í či vzniklé, z této sm louvy, na tře tí osobu.

11.4. Pokud jakáko li část závazku podle této sm louvy je  nebo se stane neplatnou 
či nevym ahatelnou, nebude to m ít v liv  na p latnost a vym ahate lnost ostatních 
závazků  podle této sm louvy a sm luvn í strany se zavazu jí nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vym ahatelnou částí 
závazku , je jíž  předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by tato  sm louva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanoven í by bylo jin ak  
pro vym ezen í práv a povinností odůvodněné, sm luvn í strany učin í vše pro to, aby 
takové ustanoven í bylo do této sm louvy doplněno.

11.5. Veškeré  dohody učiněné před podpisem sm louvy a v je jím  obsahu nezahrnuté, 
pozbýva jí platnosti dnem podpisu sm louvy, a to bez ohledu na funkčn í postavení 
osob, které předsm luvní jednán í učinily.



11.6. Vztahy, které neřeší tato sm louva o dílo, se budou říd it ustanovením i občanského 
zákoníku, v platném znění.

11.7. Jakákoliv  změna sm louvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
sm louvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranam i. 
Zhotovite l není oprávněn postoupit, převést ani zastav it tuto sm louvu ani jakáko li 
práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyp lýva jíc í z této sm louvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.8. Sm luvn í strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným  
ustanovením  zákona, a to ani před ustanovením i zákona, je ž  nem ají donucující 
účinky. Sm luvn í strany tím to vyluču jí aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
který stanoví, že sm louva je  uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů 
vůle sm luvních stran.

11.9. Zhotovite l podpisem této sm louvy dává souhlas s poskytnutím  všech informací, které 
sm louva obsahuje i těch, které budou následně zhotovite lem  poskytnuty, podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve zněn í pozdějších 
předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem  na obchodní tajem ství, 
či jiné  zákonem  předpokládané skutečnosti.

11.10. Objednatel je  povinným  subjektem  dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podm ínkách účinnosti některých sm luv, uveřejňování těchto sm luv 
a o registru sm luv. Zhotovite l podpisem této sm louvy dává souhlas s uveřejněním  
sm louvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, 
pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem  na obchodní tajem ství, či jiné  
zákonem předpokládané skutečnosti. Zveřejněn í sm louvy a metadat v registru sm luv 
za jis tí objednatel.

11.11. V  souladu s ust. § 6 zákona o registru sm luv nabývá sm louva účinnosti dnem je jího  
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

11.12. Zhotovite l je  na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovite l bere na vědom í, že objednatel je  konečný příjemce dotace 
státního rozpočtu na financování díla.

11.13. Sm luvn í strany se dohodly, že případné spory budou řešeny sm írnou cestou. Nebude- 
li to možné, je  k řešení sporů příslušný soud České republiky, přičemž v souladu s § 
89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 
sm luvn í strany dohodly, že takovým  soudem , je  soud m ístně příslušný podle sídla 
objednatele.

11.14. Zhotovite l se zavazuje um ožnit všem subjektům  oprávněným  k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním  zakázky, a to po dobu danou 
právním i předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů).

11.15. Strany si sdě lily  všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
sm louvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
sm louvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této sm louvě, 2. ve výzvě 
k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto 
dokum enty m usí být chápány jako  komplexní, navzájem  se doplňujíc í a vysvětlu jíc í, 
avšak v případě jakéhoko liv  rozporu mají vzájem nou přednost v pořadí výše 
stanoveném.

11.16. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je  podnikatelem , uzavírá 
tuto sm louvu při svém podnikání, a na tuto sm louvu se tud íž neuplatní ustanovení 
§ 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

11.17. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou Národním  hřebčínem K ladruby 
nad Labem zpracovávány v souladu s příslušným i aktuálně platným i a účinným i



právním i předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem  č. 110/2019 Sb., 
o zpracován í osobních údajů, a nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). B ližš í informace týka jíc í se 
zpracován í osobních údajů a právních důvodů, na je jichž základě je  zpracován í 
prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuá ln í verzi dokumentu 
Zpracován í a ochrana osobních údajů dostupném  na webových stránkách Národního 
hřebčína K ladruby nad Labem nebo v jeho sídle.

11.18. Bude-li v souvislosti s plněním  této sm louvy zhotovite l nakládat s osobním i údaji, 
odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těm ito osobním i údaji 
v souladu s příslušným i aktuálně platným i a účinným i právním i předpisy České 
republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracován í osobních 
údajů, a nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

11.19. V pochybnostech s doručením  prostřednictv ím  držite le poštovní licence 
podle zv láštn ího právního předpisu se má za to, že písem nost byla doručena třetího 
(3) pracovního dne po prokazatelném  odeslán í doporučeného dopisu na adresu 
uvedenou v záh laví sm louvy, a to i v případě, že adresát na této adrese j iž  nesídlí, 
ale tuto skutečnost neoznám il písemně druhé sm luvn í straně. Odm ítne-li sm luvní 
strana, je ž  je  adresátem , převzít oznám ení o úkonu druhé sm luvn í strany, považuje 
se oznám ení za doručené dnem odm ítnutí.

11.20. Tato sm louva nabývá platnosti dnem je jího  podpisu oprávněným i zástupci obou 
sm luvn ích stran.

11.21. Sm louva o dílo je  vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotoven í a zhotovitel jedno vyhotovení.

11.22. Obě sm luvn í strany prohlašují, že se seznám ily  s celým  textem  této sm louvy včetně 
je jich  příloh a s celým  obsahem sm louvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto 
sm louvu uzavře ly svobodně, vážně, určitě a srozum ite lně, nikoli v tísn i nebo 
za nápadně nevýhodných podm ínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V  Kladrubech nad Labem
dne  1 9 .  1 0 .  2 0 2 1

za objednatele 

Ing. J iří Machek, ředitel

V Chlumci nad Cidlinou
dne  1 9 .  1 0 .  2 0 2 1

MgA. Kateřina Č iháková Myšková

Příloha č. 1 - Položkový soupis prací a dodávek ze dne 27. 9. 2021 
(pevně připojená příloha, vyplněná příloha č. 6 výzvy)

Příloha č. 2 - Restaurátorský zám ěr (volně připojená příloha)
(volně připojená příloha, totožná č. 4 výzvy)

Příloha č. 3 - Závazné stanovisko (volně připojená příloha)
(volně připojená příloha, totožná s přílohou č. 5 výzvy)
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T Z "
J L  m .  poloha  ̂ 5  výzvy - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Restaurování sochy sv. Gotharda
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Položkový rozpočet

Položka
č. Popis Cena v Kč (bez DPH)

1

Historický a materiálový průzkum
Rešerše, studium analogií a podkladů, případně archivní průzkum, 
přírodovědný průzkum stavu materiálové podstaty památky: nasákavost 
horniny, salin ita (min. 4 vzorky), barevné úpravy povrchu (min 2 vzorky), 
složen í nečistot a cementovaných depozitů (min. 2 vzorky).

8 800,00 Kč

2 Demontáž a transport do ateliéru 9 300,00 Kč

3

Podstavec - čištění, konzervace a retuše
čištění od prachových depozitů, povlaků biologického původu, nevhodných 
vysprávek a tmelů; redukce cementovaných depozitů, prekonsolidace před 
čištěním ; zajištěn í odlupujících se vrstviček povrchu a puchýřů tmelem; 
konsolidace; injektáž prasklin a dutin, plastické i barevné retuše; vytažení 
písma se zvýrazněním  chronogramu zlacením

11 100,00 Kč

4
Základ pod objektem
stab iln í základ podle dohody s investorem, zástupci památkové péče 
vycháze jíc í z nároku objektu a průzkumu výkopu po demontáži

14 400,00 Kč

5
Čištění sochy
čištění od prachových depozitů, povlaků biologického původu, nevhodných 
vysprávek a tmelů; redukce cementovaných depozitů

12 400,00 Kč

6
Konzervace sochy
prekonsolidace před čištěním; zajištění odlupujících se vrstev povrchu 
a puchýřů tmelem; konsolidace; injektáž prasklin a dutin

6 200,00 Kč

7
Rekonstrukce paží a doplnění - umělý kámen
rekonstrukce v umělém kameni vzešlá z přípravných skic (h istorický průzkum) 
konzultovaných se zástupci památkové péče

29 000,00 Kč

8
Rekonstrukce atributu - kov
Kovářská rekonstrukce chybějícího atributu v odsouhlaseném odstínu barvy 
(základová a dvě vrstvy krycí) a s vyzlaceným i detaily

18 000,00 Kč

9
Retuše na soše
plastické i barevné retuše; vytažení písma se zvýrazněním  chronogramu 
zlacením

43 400,00 Kč

10 Transport z atelieru a montáž 10 400,00 Kč

11

Restaurátorská dokumentace
shrnutí poznatků z průzkumu památky a průběhu restaurování textem 
i fotodokumentací; tři paré v tisku, jedenkrát v pdf, jedenkrát v otevřeném 
formátu (např. docx) a fotografie (jpg, tiff)

5 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH
(totožná s cenou uvedenou v Příloze č. 1 výzvy - Krycí list nabídky) 168 500,00 Kč
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T R I T O N ,  restaurátorský ateliérNa Můstku 6, 110 00 Praha 1 Tel. .........​.........​........ e-mail: ....................................
Objednatel:Národní hřebčín Kladruby nad Labem 533 14 Kladruby nad Labem IČ O :72048972 
Zastoupen:............ ​............​...............​..........Vypracováno dne : 4.12.2018

R E S T A U R Á T O R S K Ý  Z Á M Ě R

Objekt socha Sv. GothardaAutor neznačenoUmístění Selmice, obecPamátková ochrana Hřebčín, areál s kmenovým chovným stádem starokladrubského koněSouřadnice 50.0500331N, 15.4377517EČasové zařazení 1729Provenience ČechyMateriál , technika pískovecOrientační rozměr sokl 220 cm, figura 160 cmKatalogové číslo 1000126748.0031, zapsáno 4.1.1995Číslo ÚSKP 16212/6-2096TRITON2019



SITUACE

Na západním konci obce Selmice křižuje hlavní silnici vedlejší cesta, která patří k soustavě mezi zdejšímu pastvinami a vede k areálu Franzenshof. Tady, pod vzrostlými stromy na levé straně ve směru na Labské Chrčice, stojí samostatná barokní socha Sv. Gotharda.
1. POPIS A STAV

Stojící pískovcová figura v mírně podživotní velikosti, představuje biskupa s mitrou, v rouchu překrytém pláštěm, spojeným u krku sponou. Postava v silném kontrapostu, levá ruka lehce pozdvižena, pravá podél těla. Podstavec na protáhlém šestibokém půdorysu je ve své dolní části rozšířen a zdoben reliéfem akantových listů. Na zadní straně je reliéf, znázorňující bouři s bleskem a hořící dům, na čelní straně dříku je ozdobná kartuš s dovnitř prolamovanými rohy a nápisem v kapitálkách:
IN/TEMPESTATIBVS/ATQVE/NECESSITATIBVS/TVNOS/TVERESANCTE/GOTHARDE(V pohromách i neštěstí ochraňuj nás svaty Gotharde)

Velikost písma je 3,5 cm, litery chronogramu v textu jsou vysoké 4,8 cm, vyznačuji letopočet 1729. Na vrchní desku soklu dosedá podnoži sochy . Na tomto místě je zjevná barevná různost použitého pískovce -  červený na soklu, světlejší na figuře. V současnosti pod šedou krustou prachu a exhalátu barevnost kamene splývá.Socha je zachovaná ve stadiu velkého torza, bez výraznějších známek starší opravy. Především chybí obě ruce od zápěstí, což je stav, zachycený již na snímcích z roku 1995. Kdy k poškození došlo není známo. Vyobrazení figury před poškozením zatím nebyla dohledána a nelze tedy bezpečně určit konkrétní formu atributů, jež držela. Z pohybu obou paží a z poměrně pevně ustálené ikonografie světce lze pouze předpokládat, že levá ruka přidržovala dlouhou biskupskou berli a na pravé byl položen model kostela. Ostatní tvar je sice členěn bohatým řasením drapérie, ale vnější obrys sochy je uzavřený a jako takový dosti odolný vůči účinkům zvětrání. Zvětráním jsou poškozeny detaily modelace, které někde chybí. Povrch kamene je celoplošně narušený, poškrábaný,, savý, otevřený srážkové vodě. je špinavý, zanesený prašnými spady a částečně i exhaláty z blízké silnice (zvláště socha), napadený organizmy z okolní vegetace, mechy několika druhů a lišejníky (zvláště sokl). Kámen soklu není dostatečně izolovaný, je mokrý, narušený vzlínající vodou. Stabilita ukotvení vzbuzuje pochybnosti, zejména s ohledem na hmotnost celku, tvar a stav spodní části soklu.



2. RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM

2.1. Prohlídka na místěProhlídka na místě byla provedena za dobrého denního světla. Konstatován zaznamenaný stav památky. Polychromie nezjištěna. Předchozí restaurátorské zásahy nezjištěny.
2.2. LaboratořPo vizuální kontrole stavu a povrchu kamene odběry pro laboratoř provedeny nebyly. Pokud se v průběhu práce vyskytne potřeba přesné identifikace kamene nebo fragmenty polychromie, bude proveden rozbor vzorků a výsledek vyznačen v závěrečné dokumentaci.
2.3. IkonografieSvatý Gothard (též Godehard), benediktinský opat a hildesheimský biskup , je patronem zedníků, ochránce proti blesku, v lidovém prostředí také pomocníkpři několika zdravotních potížích. Pocházel z Bavorska, kde v 10. století jakobiskup působil, pečoval o výchovu mládeže, staral se o nemocné, vystavěl velký ústav, budoval kláštery, zřizoval školy. Byl oblíben pro svůj příkladný život, veselou povahu, lásku k jiným a přísnou kázeň k sobě samému. Je zpodobován jako biskup v tiáře a s berlou,, pravidelně s modelem kostela, někdy v situaci, kdy křísí mrtvého nebo s drakem u jeho nohou, což symbolizuje jeho protireformační činnost. Předmětná socha patří, dle zachovaného fragmentu gesta, k nejběžnějšímu typu, tedy s berlou a modelem kostela.
2.4. Historické souvislostiObec Selmice, se v pramenech objevuje od roku 1142. Do husitských válek náležely k prvotnímu nadání sedleckého kláštera a do 16. století pak patřily pod správu týneckého, později kunětického panství. Další historie obce už souvisí s událostmi, které v 16. století v sousedních Kladrubech vedly císaře Maxmiliána II k založení chovu starošpanělských koní. Jeho následník, Rudolf II., pak zrušil hospodářský provoz ve zdejší oboře, chov rozšířil a v roce 1579 dekretem stájím udělil statut dvorního hřebčína s chovem koní pro potřeby panovnického dvora. V letech 1581-82 nechal vystavět zámek, zděné stáje, byty pro zaměstnance a ke stávajícímu areálu přičlenil dvoiy v Semíně a Selmicích. Malá obec Selmice se tak stala jedním z charakteristických historických doplňků areálu Franzenshof . Do tohoto vývoje zasáhla Třicetiletá válka, která si v roce 1638 vynutila přestěhováni koní do rakouského Můhlhofenu, O rok později Švédové Kladruby skutečně vypálili a krátce poté, při velkém požáru v roce 1645, vyhořely zdejší stáje znovu.Bezprostředně po válce prošel hřebčín rozsáhlými opravami, V roce 1650 se začalo s opravou zámku, pro návrat evakuovaných koní se upravovaly pastviny a stáje. Kladrubskému hřebčínu mimořádnou pozornost věnoval také milovník koní a



jezdectví, císař Karel VI. (1711 -  1740). Chov koní dále rozšířil a celý areál nechal důkladně přestavět , přičemž tato stavební etapa byla doložena jak písemnými doklady, tak i plánovou dokumentací.

Na přelomu 20. a 30. let byly prováděny úpravy v zámeckém parku i v celém areálu. Zřejmě právě tehdy byl osazen i několika umělecky cennými sochami světců (v roce 1720 socha Anděla strážného na Jelenišťatech, v roce 1728 socha sv. Donáta (později přemístěna na náves), v roce 1729 sousoší Piety poblíž obydlí písaře snad z okruhu Braunovy školy) , včetně sochy sv .Gotharda, které jsou tak dokladem všeobecné náboženské atmosféry té doby ve východních Čechách.Pokud byl Sv. Gothard instalován, aby ochránil hřebčín před pohromou a požárem, pak ktomu byl ze zkušeností v historii jistě dobrý důvod. Přesto již v roce 1757, nedlouho po velkorysé přestavbě hřebčín opět vyhořel. Katastrofálním požárem byly tentokrát zničeny nejen objekty a zámek ale i cenné chovné záznamy, které v něm byly uloženy. Koně byli přesunuti tentokrát do Uher a opravy v areálu, při omezených prostředcích, probíhaly v redukované podobě a pomalu. Přesto už v roce 1770 dal císař Josef II. zřídit hřebčín znovu a všechen chovný materiál povolal zpět
Poznámka: k historické části byly použity informace- z internetové encyklopedie,- SHP Kladruby nad Labem- Kubelková Hana, Mikroregion Přeloučsko a jeho epigrafické památky, Magisterská diplomová práce FF MU Brno 2009, (literatura)



3. NÁVRH RESTAUROVÁNÍ3.1. Návrh koncepce zásahuHřebčín v Kladrubech se potýká s nedostatkem pramenů a starší obrazové dokumentace místa s instalovanou sochou. Na fotografiích, keré jsou aktuálně k dispozici, je socha vždy již v torzálním stavu. Není známo kdy došlo k poškození, resp. ztrátě obou rukou s atributy. Zatím není známý přesný tvar ztracených částí a teda spolehlivý podklad pro případnou rekonstrukci chybí. Za daných okolností lze pouze z ikonografických analogií a zachovaného gesta předpokládat, že světec pravou rukou přidržoval biskupskou berli a v levé držel jakýsi model kostela, Protože stav kamene vyžaduje restaurátorský zásah a konzervační opatření co nejdříve, je třeba zvolit variantu, která restaurování sochy umožní co nejdříve.
A . konzervace stávajícího torza bez doplňků a modelací mimo nutnou korekční plombáž povrchového poškození a detailů, které lze bezpečně dovodit vnávaznosti tvaru, revize a zajištění ukotvení sochy v terénu
B. konzervace stávajícího torza ( v rozsahu A) s modelací chybějících rukou a atributů podle schváleného výtvarného návrhu (reverzibilní opravaz analogického umělého kamene )
V obou variantách je třeba provést:- Povrchové mechanické čištění od mechů a prachu [podle charakteru povrchu a krusty), výhradně na suchém povrchu.- Mechanické odstranění povrchových výkvětů solí.- Redukce salinity pomocí obkladů s destilovanou vodou.- Čištění mokrými prostředky [silonový kartáč, čistidla), desinfekce.- Drobná modelace opadaných detailů, tmelení, případně výměna dožitých plomb.- Dle potřeby zpevnění funkčních plomb.- Barevná patina tmelů- Celková petrifikace a hydrofobizace kamene .- Kontrola ukotvení sochy, případně zajištění soklu v nové desce [na kovový trn), spolehlivě usazené v terénu. Úprava terénu v nutném rozsahu, odkopání země kolem soklu v šíři cca 20 cm a hloubce 30 cm , zasypání rýhy štěrkem 8 -  16 mm pro účely drenáže.- Redukce větví v nejbližším okolí sochy.

V průběhu restaurování je třeba do dokumentace vyznačit všechny změny ze starších oprav a případně dokumentovat změny nové. Pokud budou v průběhu práce zjištěny fragmenty polychromie, budou na místě zajištěny a dokumentovány, nebudou však využity k plošné barevné obnově .
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3 . 2 ,  Materiál

K restaurování budou použity pouze materiály, určené k restaurování kamene, konkrétně výrobky firmy Aqua Barta (ČR), řada POROSIL Pomocné materiály a čistící prostředky jsou vyzkoušené a chemicky odbouratelné, bez nežádoucích vlivů pro kámen i přírodní prostředí. K  modelací v rekonstrukcích a ve tmelech bude použita směs , strukturou i barevností co nejvíce odpovídající složení původního kamene (směs firmy Aqua Barta ), barevná patina bude provedena přírodními pigmenty, určenými k tónování kamene.
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY

Práce bude prováděna v exteriéru, je třeba aby probíhala v letním počasí. Vyžaduje malé lešení se stříškou.Práci provede restaurátor s příslušnou licencí M K, s kolektivem.
Příloha:Fotografie
Předkládá : ............​............​..................



FOTOGRAFIE

Dvůr

.abské
Chrčíce200*w  400 600

Selmice

1 Selmice, s vyznačeným m ístem sochy.

2 Sv. Gothard, p ředn í pohled, celek.



3 - 6  Celek, boční a zadní pohled



7 - 1 0  Povrch sochy, stav povrchu kamene



1 3 - 1 4  boční strany soklu, arav povrchu kamene



1 5 - 1 6  Horní část soklu, profily. Barevnost a stav kamene



KRAJSKY URAĎ
Pardubického kraje

odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
oddělení kultury a památkové péče

Spisová zn.: SpKrÚ -  18157/2019 OKSCR OKPP 
Číslo jednací: KrÚ -  31014/2019 OKSCR OKPP 
Vyřizuje: .......​..........​.........
Telefon: ......​......​.....
E-mail: ...............................................

Datum: 03.05.2019

Národní kulturní památka Hřebčín Kladruby nad Labem -  záměr k restaurování 
sochy sv. Gotharda v Selmicích, okres Pardubice, Pardubický kraj

R O Z H O D N U T Í

Účastník řízení: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 1, 
533 14 Kladruby nad Labem

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, 
oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán), obdržel dne 
28.02.2019 žádost, o vydání závazného stanoviska k záměru restaurování sochy 
sv. Gotharda v Selmicích, zpracovaném ..........​............​................ dne 04.12.2018. 
Socha se nachází na poz. pare. č. 1243 v k. ú. Selmice, okres Pardubice, Pardubický 
kraj.

Příslušný orgán státní památkové péče k uvedené žádosti podle ustanovení 
§14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává toto

z á v a z n é  s t a n o v i s k o .

I. V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je příprava 
navržených prací z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná při 
dodržení následující podmínky.

1. V rámci restaurátorského zásahu budou soše doplněny chybějící části -  tzn. 
ruce a atributy (biskupská berla a další). Bude zpracována detailní archivní



a ikonografická rešerše s cílem dohledat podobu sochy před odlomením rukou 
a atributů. V případě negativního zjištění bude provedena komparace díla se 
slohově, datačně a ikonograficky příbuznými skulpturami, které budou sloužit 
jako podklad pro definitivní tvarový návrh doplňků. Na základě výše 
uvedeného bude zpracován doplňující restaurátorský záměr, který musí 
obsahovat konečné grafické řešení podoby doplňků. Na tomto grafickém 
návrhu bude vyobrazena celá socha. Doplněný restaurátorský záměr bude 
předložen s žádostí o závazné stanovisko příslušnému orgánu.

II. V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení 
restaurování sochy z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné při 
dodržení následujících podmínek.

1. Aplikace hydrofobního ošetření sochy a podstavce bude provedena pouze na 
klimaticky exponovaných plochách, nikoliv na celé ploše.

2. Před zahájením prací a v jejich průběhu budou pravidelně svolávány kontrolní 
dny, na které budou zváni -  vlastník, zhotovitel, příslušný orgán a odborná 
organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav, generální 
ředitelství, Praha).

3. Bude vypracována závěrečná restaurátorská zpráva v rozsahu a struktuře 
podle § 10 Vyhlášky MK ČSR č. 66/1988 Sb., provádějící památkový zákon. 
Zprávu předá účastník řízení Národnímu památkovému ústavu 
prostřednictvím příslušného orgánu do 30 dnů od dokončení prací, a to 
v tištěné i elektronické podobě.

O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro národní kulturní památky provedl 
správní řízení k žádosti Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Kladruby nad 
Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem, o vydání závazného stanoviska k výše 
uvedené akci, kterou podal jako jediný účastník řízení.

Práce se mají provádět na soše sv. Gotharda v Selmicích s podstavcem, která 
je součástí národní kulturní památky Hřebčín Kladruby nad Labem (dále jen NKP), 
jež byla prohlášena nařízením vlády České republiky č. 132/2001 Sb., ze dne 
28.03.2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, 
s účinností od 01.01.2002. Dále byl areál hřebčína zapsán na Indikativní seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Příslušný orgán upozorňuje, že předmětná socha je dílem výtvarného 
umění, a proto její restaurování musí provádět výhradně restaurátor
s povolením vydaným Ministerstvem kultury ČR na restaurování 
nepolychromovaných nebo polychromovaných sochařských uměleckých děl 
z kamene.



Předložený restaurátorský záměr si klade za cíl zrestaurovat sochu světce 
sv. Gotharda, která pochází z roku 1729. Žádné předchozí restaurátorské zásahy 
nebyly na soše zjištěny.

Žádost byla příslušnému orgánu doručena dne 28.02.2019. Tímto dnem bylo 
v souladu se správním řádem zahájeno správní řízení. Následně příslušný orgán 
požádal odbornou organizaci státní památkové péče -  Národní památkový ústav, 
generální ředitelství v Praze (dále jen NPÚ) -  o písemné vyjádření.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno 
písemné vyjádření NPÚ ze dne 22.03.2019 (doručené 27.03.2019) č. j.: NPÚ - 
310/18837/2019, vypracované ........​...........​............​......... (dále jen vyjádření NPÚ). 
V něm je uvedeno, že s předloženým návrhem lze za určitých podmínek souhlasit. 
Příslušný orgán se ztotožnil s těmito podmínkami a zapracoval je do svého 
rozhodnutí.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího 
souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení rozhodnutí vycházel 
z předložené žádosti, vyjádření NPÚ, znalosti místních poměrů, metodických 
materiálů Památková inspekce MK ČR a NPÚ Gř (Posouzení žádosti o restaurování 
kulturní památky a Vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska ve věci 
restaurování) a došel k závěru, že provedení navržených prací je při dodržení 
stanovených podmínek přípustné.

Účastníku řízení byla dána možnost vyjádřit se do 08.04.2019 k podkladům 
rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. Účastník řízení této možnosti 
nevyužil.

Odůvodnění stanovených podmínek:

Ad I - 1) Předložený záměr předkládá k posouzení dvě varianty způsobu 
restaurování, jednu konzervační, druhou počítající s tvarovými rekonstrukcemi 
atributů. S ohledem na umístění plastiky ve veřejném prostoru a v areálu NKP, který 
v nedávných letech navíc prošel komplexní obnovou, není vhodná prezentace sochy 
v torzálním stavu s uraženými předloktími. Doplňky budou vycházet z dvojice grafik, 
které představují jediné známé vyobrazením sochy před jejím poškozením (odlomení 
atributů a rukou). Jedná se o dvě černobílé fotografie, a to obrazu „Selmice starý štít" 
(foto ze zámku Slatiňany, kresba pravděpodobně dle olejomalby Johanna Georga 
Schůtze) z roku 1779 a akvarelu asi z 18. stol. s názvem „Dvůr selmický Františkov 
před požárem" z knihy Pardubicko, Holicko, Přeloučsko, Místopis, F. K. Rosůlek, díl.
III. Na těchto vyobrazeních drží světec v levé ruce biskupskou berlu.

Ad II - 1) Příliš razantní a plošná aplikace hydrofobního prostředku může 
uzavřít a výrazně omezit paropropustnost povrchu kamene. V dlouhodobém 
horizontu může vést až k nevratné destrukci díla.

Ad II - 2) Kontrolní dny jsou důležitým a osvědčeným způsobem řízení akce 
a kontroly prací. Vycházejí z § 28 odst. 2. písm. f) památkového zákona, kde 
příslušný orgán vykonává dozor při obnově NKP a NPÚ dle § 32 odst. 2 písm. g) 
památkového zákona zabezpečuje odborný dohled při obnově NKP. Stanovené



kontrolní dny mají za účel zajistit účast zástupců památkové péče v průběhu 
provádění prací, při kterých bude kontrolována kvalita prováděných prací a jejich 
soulad s vydaným závazným stanoviskem.

Ad II - 3) Podmínka vypracování závěrečné restaurátorské zprávy s popisem 
provedených prací, s kvalitní fotodokumentací a doporučeným režimem údržby je 
stanovena na základě § 9 Vyhlášky MK ČSR č. 66/1988 Sb., provádějící památkový 
zákon. Jedna kompletní verze zprávy bude po dokončení prací odevzdána NPÚ, 
prostřednictvím příslušného orgánu. NPÚ tuto zprávu požaduje z dokumentačních 
účelů dle § 14 odst. 9 památkového zákona.

Toto rozhodnutí se vztahuje výhradně na práce v něm uvedené. V případě 
prací přesahujících jeho rozsah, nebo pro případné změny a další práce, musí být 
vždy předem vyžádáno závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje.

P o u č e n í  o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. §§ 81 až 83 správního řádu odvolat 
do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to 
podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu 
a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

........​.........​.......... 
vedoucí odboru

kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí: Národní památkový ústav, generální ředitelství, Praha




