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sdéleni dodatecnych informaci ¢. 3 k verejné zakazce " Lokalni biokoridor BK 13 v k.u.
Nova Ves I1 "

V souladu s § 49 odst. 2 zakona Cislo 137/2006 Sb., v platném znéni, Vam zasilame dodate¢né
informace k zadavacim podminkam k vefejné zakdzce s nadzvem: “ Lokalni biokoridor BK 13 v
katastralnim uzemi Nova Ves II.“:

Dne 4.10.2012 byl Pozemkovému ufadu v Koliné pod €islem jednacim 178632/2012-MZE dorucen
dotaz uchazele k vefejné zakazce s nazvem: “Lokalni biokoridor BK 13 v katastralnim tuzemi Nova
Ves Il. 7, evidenéni &islo VZ: 7202011029758, tohoto znéni:

Pfesna citace dotazu uchazede:

“Chtéli bychom se zeptat na Termin PInéni této VZ : V zadavaci dokumentaci ( ¢lanek 3) je uvedeno,
ze predpokladanym terminem zahajeni vysadeb je 1.4.2013 termin dokonéeni — dle nabidky
uchazede, maximalné v8ak 90 kalendarnich dnii ode dne zahéjeni ( viz. Clanek 10).Na zakladé vyse
uvedeného nerozumime bodu 3.1.2. kde je uvedeno, ze SO 02-1 Ttileta popéstebni péte ma byt
dokonCen ( protokolarné pfedan a pfevzat) dne 30.5.2015.To je v8ak vzhledem k vySe uvedenému
datu zahajeni zjevné nemozné.

Odpovéd zadavatele je:

V zaddvaci dokumentaci je uvedeno :
Zadavatel pro pInéni vefejné zakazky stanovi nasledujici podminky vztahujici se ke lhaté pinéni:

3.1.1. PFedpokladany termin zahajeni realizace sluzeb:

Predpokladany termin zahajeni vysadby : 1.4.2013
Predpokladany termin ukonceni vysadby navrhuji uchazedi.

Uchazedi navrzeny termin ukonéeni vysadby dle ¢l. IV odst. 1 véta druha ( v poétu kalendarnich dn( )
je hodnoticim kritériem

3.1.2. PoZadovany termin dokonc&eni realizace sluZzeb (protokolarni pfedani a pfevzeti dokon&enych
sluzeb ) : .30.5.2015 — to je provedenim praci
uvedenych ve stavebnim objektu:

SO 02-1 — Trileta popéstebni péce

Ve smlouvé o dilo je uvedeno:

Termin zahijeni vysadby 1. 4. 2013, ukonceni vysadby ............... Vysadba bude
provedena za ............... kalendainich dnii. Terminem zahajeni tiileté popéstebni péce
je den nasledujici po ukonceni vysadby , na zakladé zapisu z kontrolniho dne , ve
kterém objednatel potvrdi jeji bezvadné provedeni. .

Z vysSe uvedeného vyplyva, Ze poZzadovand sluzba se skldda z provedeni:

1) vysadby , ktera zahrnuje — stavebni objekt SO 1 terénni Upravy a stavebni objekt SO 2
vegetacni upravy.Zahajeni téchto praci se predpoklada 1.4.2014 a jejich ukon&eni navrhuji
uchazeti dle podminek zadavaci dokumentace.Tento navrzeny termin je jednim z
hodnocenych kritérii nabidky.

2) Trileté popéstebni péce- stavebni objekt SO 2-1, ktera je dle smlouvy o dilo zahajena dnem
nasledujicim po ukonéeni vysadby a ukonéena 30.5.2015. Teprve po tomto datu dle €&l
V smlouvy o dilo objednatel dilo pfebira.Zadavatel uvaZuje prvni rok popéstebni péce je do




30.10.2013,druhy rok popéstebni péfe do 30.10.2014 a tfeti rok popéstebni péce do
30.5.2015.

Vy8e uvedeny pozadavek Casového &lenéni zakazky je takto stanoven s ohledem na ustanoveni ¢l.
V. odst. 2 smlouvy o dilo, kde je smluvné zakotven pozadavek zadavatele : Zhotovitel se ddle
zavazuje po celou dobu zdruky provadét bezplatnou naslednou popéstebni péci v rozsahu praci

uvedenych u trileté popéstebni péce dle polozkového vykazu ¢innosti.

Na zakladé vySe uvedeného mame za to, Ze pozadavky zadavatele na termin plnéni vefejné zakazky
jsou ¢asové mozné.

S pozdravem
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