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Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele:		229200003
				


1. Smluvní strany


1.1. Objednatel:				
Název:                                    Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:                          Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
	500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:                     Ing. Marián Šebesta, generální ředitel			
Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				 Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
 Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:                              		70890005
DIČ:                           		CZ70890005
Obchodní rejstřík:      		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)



1.2.   Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:    		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)        
Osoba oprávněná k podpisu: 			
Zástupce pro věci technické: 	 

IČ:                                 			
DIČ:                              			
Obchodní rejstřík:         			
Bankovní spojení:
					                               			
(dále jen zhotovitel)
2. Předmět díla
2.1. Název akce: MVE Litice, hrabací stroj, rozšíření řídícího systému
2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace akce 
č. 229200003 MVE Litice, hrabací stroj, rozšíření řídícího systému
dle níže uvedených dílčích etap:
I. etapa vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). 
II. etapa: výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr s názvem MVE Litice, hrabací stroj, rozšíření řídícího systému vypracovaný závodem 2 Pardubice v 08/2019,
· Dokumentace Rozváděče 0,4kV A 24VDC z dokumentace skutečného provedení realizované akce MVE Litice, rekonstrukce technologie,
· Dokumentace Aktualizace elektro VN vypracované společností INGOS s.r.o. Praha.
2.4. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 2. 2021.
3. Doba plnění díla
3.1. Předpoklad zahájení prací: 	únor 2022
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2025.
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – DSJ:	 							do 31. 07. 2022
II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2025

4. Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: ……………………………………………………………korun českých bez DPH
5. Zvláštní ustanovení
5.1. Smluvní strany dohodly,  že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 1. - 15.,
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) – odst. 1. - 22.,
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – odst. 1. - 22.
· Čl . 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4
5.2. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:
· Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 2.
Zhotovitel vystaví daňový doklad po dokončení a protokolárním předání jednotlivých etap předmětu díla definované v čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu díla.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
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                  za objednatele					   za zhotovitele


               Ing. Petr Martínek					jméno a příjmení
                investiční ředitel					funkce
	podepsán elektronicky				podepsán elektronicky
MVE Litice, hrabací stroj, rozšíření řídícího systému                	                              229200003
