Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		239210001
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Milan Kyral, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. [bookmark: _GoBack]Název zakázky: VD Týnec n.L., modernizace plata plavební komory - PD
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Vypracování konceptu dokumentace pro vydání společného povolení stavby (dále jen DÚSP) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. 1. odst. D obchodních podmínek na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 2. 2021). DÚSP bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DÚSP je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včet-ně rozpočtu, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (body č. 1 a 2  budou součástí plnění II. etapy).  
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace DÚSP s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o společném povolení stavby, popř. o umístění stavby či o stavebním povolení, a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace DÚSP.
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (společné povolení stavby) u místně a věcně příslušného úřadu. 
III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. 1. odst. C obchodních podmínek na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 2. 2021). PDPS bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
b) Geodetické zaměření objektů v rozsahu uvažovaných úprav.
Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.
c) Zajištění inženýrskogeologického průzkumu (dále jen IGP) pro stanovení parametrů podloží, které bude spočívat ve strojně vrtané sondě délky min. 14 m nebo na úroveň skalního podloží na dolním ohlaví v místě opěrné zdi, ze které budou odebrány neporušené vzorky pro stanovení mechanicko-fyzikálních parametrů. Sonda bude doplněna dynamickou penetrací. Dále budou provedeny dva svislé vrty či kopané sondy délky min. 3 m v místech nového plata a to zhruba v polovině délky plavební komory (dále jen PK) a na horním ohlaví PK.
IGP musí být dostatečným podkladem k výpočtu statiky opěrné zdi, únosnost plata a příjezdu, IGP musí dodat dostatečné informace o deformaci podloží.
d) Statické výpočty nově navrhovaných konstrukcí, tj. plata, příjezdové cesty, opěrné zdi, uložení hradidel apod.
e) Rozpočet stavby.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
b) Projednání a zajištění stanoviska k příslušné projektové dokumentaci u místně příslušné pobočky Státní plavební správy a zapracování jejích případných připomínek do projektové dokumentace.
c) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
d) Zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci „VD Týnec nad Labem, modernizace plata PK“ zpracovaný závodem Roudnice nad Labem v 10/2020,
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
· Fotodokumentace předmětné lokality z 06/2020,
· „Manipulační řád pro vodní dílo Týnec nad Labem“ zpracovaný odborem vodohospodářského dispečinku v 08/2016,
· „PROVOZNÍ ŘÁD pro vodní dílo ZDYMADLO Týnec nad Labem na Labi v ř.km 932,714“ zpracovaný firmou ADONIX, spol. s r.o. v 09/2020,
· „Schéma statického posouzení mostu u MVE v Týnci n. L.“ ze dne 15. 4. 2019 včetně dopisní korespondence s provozem MVE z 02/1998,
· „TÝNEC NAD LABEM – JEZ – STAVBA MVE INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÝ PRŮZKUM“ zpracovaný firmou Hydrogeologie Pardubice s.r.o. v 12/2016,
· „ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VD Týnec nad Labem zhotovení úložiště hradidel – inženýrsko-geologický průzkum zpracovaný firmou ARCADIS Geotechnika a.s. v 10/2010,
· Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci: „Vodní dílo Týnec nad Labem Úložiště hradidel“ zpracovaná firmou M.I.S. a.s. v 09/2010,
· Emailová komunikace s vodoprávním úřadem Kolín ze dne 21. 9. 2021 ohledně postupu povolování stavby.
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: leden - únor 2022
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2026
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – koncept DÚSP			do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
II. etapa – výkon IČ a čistopis DÚSP	do 240 dnů od písemné výzvy objednatele 
k zahájení činnosti
III. etapa – PDPS		do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací
IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2026
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.12. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1 - 15.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1 - 22, 
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 10.
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚSP), body 3. c), 3. f), 3. h) a 13.
1.13. Objednatel je příjemcem finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na financování předmětu díla. Fond je podle ustanovení § 3 odst. 5 zák. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury oprávněn kontrolovat jejich užití podle uzavřených smluv i u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci s Fondem při výkonu kontroly, a poskytne Fondu veškeré podklady a údaje nezbytné pro provedení kontroly. Tím nejsou dotčena ani omezená práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
1.14. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.
Závěrečná ustanovení
1.15. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.17. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce

VD Týnec n.L., modernizace plata plavební komory - PD	239210001
2
