

VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Věc: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní" / Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že jeden z účastníků otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní**“ (evidenční číslo Z2021-037516) (dále jen „**Zakázka**“) v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel, **Povodí Labe, státní podnik**, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen „**Zadavatel**“), tímto poskytuje požadované vysvětlení zadávací dokumentace, jak je uvedeno níže.

Dotaz 77:

Chápe uchazeč správně, že časový harmonogram prací a finanční plán, zpracuje až vítězný uchazeč, dle aktuálního data při podpisu smlouvy?

Vysvětlení Zadavatele k dotazu 77:

V souladu s odstavcem 11.3 zadávací dokumentace Zakázky je součástí nabídky dodavatele podrobný návrh časového a finančního harmonogramu stavby v členění po jednotlivých stavebních objektech a v měsících, který bude respektovat podmínky stanovené v Projektové dokumentaci a Dokladech a lhůty stanovené Zadavatelem v bodu 4. zadávací dokumentace Zakázky, a který bude obsahovat veškeré činnosti nutné k realizaci Zakázky.

Aktualizované znění podrobného návrhu časového a finančního harmonogramu stavby předloží vybraný dodavatel v souladu s odstavcem 8.1 Smlouvy v den podpisu Smlouvy.

Zadavatel nepovažuje toto vysvětlení za takovou změnu/doplnění zadávací dokumentace, jejíž povaha by mohla mít vliv na délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 10. ledna 2022

Za Zadavatele:

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Klára Zábrodská, advokát
Funkce: zástupce zadavatele