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č. objednatele: 

č. zhotovitele: 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l: ČR, Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Uherské Hradiště 

Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, ředitelka PÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Antonín Grebeníček 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín 

Číslo účtu: 86-2187930257/0100 
IČ: 00020478 

a 

 

Z h o t o v i t e l: 

Adresa:  

Zastoupený: 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ/DIČ: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., pod č.j. 

…………… 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 

Nedachlebice (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 

určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán 

přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do 

katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). 

Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo 

rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 

vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k 

nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky 

pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství 

a zvýšení ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku VI. této smlouvy.  
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3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 

Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. 

č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 

Sb.“). 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 

dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 

5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 

č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 

1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24, dodatku č. 9 č.j. ČÚZK 

2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-

22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Platné technické normy. 
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 Metodický návod k provádění pozemkových úprav vydaný MZe - Ústředním 

pozemkovým úřadem pod čj. 10747/2010-13300 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách vydaný MZe – 

Ústředním pozemkovým úřadem pod čj. 10749/2010-13300 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti 

a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je 

dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními 

předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do 

katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od 

pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). Plní-li 

zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá zhotovitel, jako by plnil sám 

zhotovitel. 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle 

čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1.  Nabídka zhotovitele ze dne …………….. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do 1 měsíce od podpisu této smlouvy podklady 

podle § 1 odst. 2 písm. a), b), c), g)  vyhl. č 545/2002 Sb. Ostatní podklady podle písm. 

d), e), f) citované vyhlášky, pokud je nemá objednatel k dispozici, si zajistí zhotovitel. 

O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. 

 

Čl. III. 

Členění díla a doba plnění 

Dílo se dělí na : 

1. Přípravné práce       

Doba dokončení:  

 

2. Návrhové práce 

      Doba dokončení:  

 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo   

 Doba dokončení: do tří měsíců od výzvy objednatele. 
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Čl. IV. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 

celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,  Metodickým 

návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem 

plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. 

V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která 

je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených 

parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 

podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území 

(charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových 

poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek 

dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým 

pracím.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 

základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), 

schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních  

porostech) včetně druhů pozemků.   

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování 

průběhu hranic, vypracování GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání 

protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle 

vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ 

s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb. Zjišťování průběhu 

hranic a zajištění účasti vlastníků při šetření katastrální hranice sousedící s k. ú. Částkov, 

Bílovice u Uherského Hradiště a Mistřice I. 

 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování 

průběhu hranic a zajištění účasti vlastníků vypracování GP pro zavedení celého obvodu 

do KN, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální 

úřad.  

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. není 

předmětem smlouvy.  

1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních 

nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na 

ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření 

vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a obcí. Zajištění souhlasu vlastníků s řešením 

pozemků ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zák. čís. 139/2002 Sb. Zjišťování nesouladů 

v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných 

informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným 

katastrálním úřadem.  
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       Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Elaborát  

bude  vypracován  v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. 

a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků 

a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání 

možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 

prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. 

rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků 

řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho 

vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. Soupisy nároků dle LV 

budou zpracovány v počtu 3 + počet dalších spoluvlastníků. 

 

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. 

jiných vlastníků. Vypracování Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, včetně příslušné 

dokumentace, v případě stanovení příslušným úřadem, že záměr podléhá zjišťovacímu 

řízení dle citovaného zákona. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena 

dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných 

zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 

a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, projednán a schválen technicko-

dokumentační komisí ÚPÚ – příslušnou regionální dokumentační komisí (dále jen 

„RDK“) a projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. 

Projednání s RDK zajišťuje pozemkový úřad. Zhotovitel se na základě výzvy 

pozemkového úřadu zúčastní projednání předložené dokumentace a je povinen odstranit 

nedostatky zjištěné RDK. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude 

funkčně provázán na sousedními k. ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn 

v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného 

katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci 

staveb. Písemná i grafická část plánu společných zařízení bude ověřena autorizovanými 

osobami s příslušným oprávněním. 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 

u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba 

a realizace společných zařízení. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných 

geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace. Před 

započetím těchto prací bude po konzultaci s objednatelem upřesněn jejich rozsah 

s ohledem na navržený PZS. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 

společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 

vodohospodářských zařízení. Před započetím těchto prací bude po konzultaci 

s objednatelem upřesněn jejich rozsah s ohledem na navržený PZS. 
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2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 

75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných 

v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 

této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu 

uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých 

posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou 

vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. Tato část díla bude 

odevzdána ve stavu pro vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. 

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu určeném 

v článku IV. této smlouvy, paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně 

označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním 

oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, 

podaných v době vystavení návrhu. Současně budou vypracovány přílohy k rozhodnutí o 

schválení návrhu KPÚ. Písemná část přílohy bude obsahovat bilanci původních a nově 

navržených pozemků, grafická část přílohy bude obsahovat umístění nového pozemku 

(podrobnou situaci pro jednotlivé vlastníky). Přílohy budou v počtu 3 + počet dalších 

spoluvlastníků.  

 

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků vlastníkům dle schváleného návrhu KPÚ. Zhotovitel 

odevzdá objednateli doklad o předání vytyčovací dokumentace vlastníkům. Pozemky 

budou vytyčeny dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci 

bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

       Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví 

příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 

inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí 

nejméně 30 dnů před termínem odevzdání díla objednateli. 

      Přílohy k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (přechod nebo převod 

pozemků, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zák. čís. 139/2002 Sb., převod, 

zřízení nebo zrušení věcných břemen) dle dohody s objednatelem, v počtu 3 + počet 

dalších spoluvlastníků budou předány do 5-ti pracovních dnů od výzvy objednatele 

(ověření způsobilosti převzetí výsledků zeměměřičských činností do KN). 
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Čl. V. 

Technické požadavky na provedení díla 
 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou 

předávány ve formátech 
*
.doc, 

*
.xls, 

*
.mdb, výsledky geodetických a grafických prací 

budou předávány ve formátu 
*
.dgn, rastrová data ve formátu 

*
.cit, neboť zadavatel 

používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Soupisy nároků a přílohy 

k rozhodnutí budou odevzdány abecedně seřazené dle příjmení vlastníků, sepnuté pro 

jednotlivé vlastníky. Seznam parcel pro vyznačení poznámky o zahájení pozemkových 

úprav a schválení návrhu pozemkových úprav bude předán 2x v listinné podobě a 2x CD. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 3 x papírové zprac. a CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno 

podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 

2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  

podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 

stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 

objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 

katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 
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Čl. VI. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích 

příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak 

jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Návrh plánu společných zařízení zhotovitel předloží objednateli 3 měsíce před 

schválením zastupitelstvem obce v listinné a elektronické podobě, obojí v jednom 

vyhotovení. U prací navazujících bezprostředně na fakturační celek 2.1. Vypracování 

plánu společných zařízení je zhotovitel povinen zohlednit nutnost předložení zpracované 

dokumentace k posouzení a schválení RDK. 

3. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 

KPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto 

prací. 

4. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců od 

písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že 

právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se 

prodlužuje na 90 dnů. 

 

 

Čl. VII. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 

ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. 

2. Sankce za nesplnění hlavních fakturačních celků Přípravné práce, Návrhové práce a 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo ve sjednaném termínu 

prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1 % ceny hlavního fakturačního celku bez DPH 

za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, 

případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím 

plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí 

dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční 

lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, 

že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční 

lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje 

na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných 

údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), 

které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má 

objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma 

stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního 

jmění. 

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
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předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 

a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 

nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 

vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání 

vady. 

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

300,- Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.  

6. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. 

Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 

věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní 

pokuty. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty 

vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 

Čl. VIII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH  Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH Kč 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

(3.1.-3.2.) bez DPH 
Kč 

Celková cena bez DPH Kč 

DPH Kč 

Celková cena díla včetně DPH Kč 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit 

pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci 

opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací 

budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet 

měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad 

objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 

1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
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Čl. IX. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. 

dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem 

a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 

a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, 

že předmětem předání díla bude dokumentace předávaná katastrálnímu úřadu, bude 

součástí předávacího protokolu rovněž potvrzení katastrálního úřadu o převzetí 

dokumentace tímto úřadem bez vad a nedodělků. 

2.  Fakturu za část díla Vypracování plánu společných zařízení dle bodu 2.1 čl. III. této 

smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit až po protokolárním schválení této části díla 

RDK, případně po odstranění zjištěných nedostatků a po schválení PSZ zastupitelstvem 

obce na veřejném zasedání.  

3. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se 

připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny 

potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou 

dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele. 

4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý 

den prodlení splatnosti faktury. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání 

příslušné částky z účtu objednatele. 

6. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele dojde k zaplacení 

faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto 

důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů 

vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 

skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 

5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur. 

7. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha na cenu díla. 

  

Čl. X. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovenými obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve 

lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
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porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). 

Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou 

škodu uhradit. 
 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 

nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-

li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 

uhradit. 
 

 

3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 

a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 

O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 

nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 
 

4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: vůči 

majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolventního řízení; zhotovitel vstoupí do likvidace; nastane vyšší 

moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo 

na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze 

smlouvy. 

 

6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1.,2., 4., 15. a l6. 

tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5 tohoto 

článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od 

smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 

příslušný objednatel. 
 

8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 
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9. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 

oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 

zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 

opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

objednatelem. 
 

10. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 
 

11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 
 

12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 

13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  
 

14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 
 

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 

roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního 

rozpočtu daného roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

smlouvy v daném roce.  

 

16. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. 

 

Čl. XI. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 
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3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku XI., odstavec 2 této smlouvy, 

povinnosti dle bodu 12. čl. XI. a bodu 6. čl. XII. této smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel je oprávněn 

průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám provádění díla bude 

docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za 

měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole 

doklady o provádění díla. 

5. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 

zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li 

zvolen. 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

8. Při přerušení prací ze strany objednatele má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 

vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

9. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. 

znění. 

10. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, 

která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro 

úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 

v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v 

platnosti. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

12. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních 

ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve 

vznikla. 

13. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

14. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně. 
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15. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy 

se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít. 

16. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo 

zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

17. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název 

nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla 

souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. 

 

Čl. XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Přílohou č. l této smlouvy o dílo je Výkaz činností, vč. harmonogramu prací 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne ………………..   V ………………..……. dne…………… 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e :                                            Z a   z h o t o v i t e l e : 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                       ……………………..……………… 

Dagmar Baumrukrová 

ředitelka      

Pozemkového úřadu Uherské Hradiště  


