



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**Zadavatel:** Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Zlín

**Sídlem:** Zarámí 88, 760 41 Zlín

**Zastoupený:** Ing. Lubomírem Holubcem, ředitelem Pozemkového úřadu Zlín

**IČ:** 00020478

**Název veřejné zakázky:**

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice

**Evidenční číslo VZ:**

Sp. zn. 2VZ39612/2012-130764

**Druh zadávacího řízení:**

Zjednodušené podlimitní řízení na služby

dle § 21 odst. 1 písm. f), § 25 a § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „zákon“)



### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice“

Zadavatel Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Zlín, obdržel žádost jednoho z uchazečů o dodatečné informace k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice“. V souladu s ust. § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sděluje zadavatel k jednotlivým dotazům uvedeným v žádosti následující informace:

#### Dotaz č. 1.

Ve fakturačním celku „1.4. - stabilizace plastovou značkou“ je uveden počet bodů 2159. Co zapříčinilo tak vysoký počet bodů, když jejich reálný počet je i rezervou desetina navržených.

#### Odpověď.

Počet bodů uvedených v celku 1.4. stabilizace plastovou značkou byl stanoven na základě podkladů, které byly zpracovány zeměměřickým inženýrem s úředním oprávněním. Je počítáno s určitou rezervou (z důvodu řešení případných změn ve smlouvě o dílo, na základě šetření hranice v terénu). Vychází se z počtu bodů na šetřené hranici obvodu dle platné DKM (viz příloha zadávací dokumentace – stanovený obvod). Doporučujeme počítat s tím, že některé body jsou již trvale označeny (ploty, budovy, znaky) a nebude nutné nové trvalé označení.

#### Dotaz č. 2.

Proč předepsané termíny předání fakturačních celků 2.1., 2.3., 2.4. nerespektují technologii zpracování KPÚ e vztahu k fakturačnímu celku 2.5.

#### Odpověď.

Termíny předání fakturačních celků 2.1, 2.3. a 2.4. byly stanoveny v souladu s platným metodickým návodem k provádění pozemkových úprav a současně s požadavky na úplnost dokumentace PSZ předkládané regionální dokumentační komisi k posouzení. Postup v případě změn dokumentace PSZ vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání je zakotven v návrhu smlouvy o dílo, a to v čl. III. Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky), bod 2.1. Vypracování plánu společných zařízení a dále v čl. IV. Technické požadavky na provedení díla, bod 2.1., které se promítnou ve finální podobě návrhu dle čl. III., bod 2.6 – Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.



**Dotaz č. 3.**

Ve fakturačním celku 3.1. je neúměrně vysoký počet bodů stabilizace hranic pozemků. Proč?

**Odpověď.**

Počet bodů byl stanoven na základě podkladů, které byly zpracovány zeměměřickým inženýrem s úředním oprávněním a na základě zkušeností z ukončených pozemkových úprav v obdobných lokalitách.

Ve Zlíně dne 7. 9. 2012

Ing. Lubomír Holubec  
ředitel Pozemkového úřadu Zlín