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ZAKÁZKOVÝ LIST
Název akce: 		Mandava ve Varnsdorfu, ul. Nemocniční u Sitexu
Číslo PL: 		3 02 20 009
Číslo akce: 		302 725
Závod: 			Terezín
Úsekový technik: 	Jan Tománek, DiS.
TDS: 			Jan Železný, DiS.

Podklady k akci: Lokace, Popis opatření a výpis pozemků, Rozpočet, Fotodokumentace, KN, ISYPO, Karty majetku, Výčet vyskytujících se rostlin a živočichů, Předběžné souhlasy vstupů na pozemky, Návrh místa pro budoucí trvalý sjezd, Přehled akcí na Mandavě ve Varnsdorfu, Hranice pozemku, Studie zápl. území (SZÚ)

Stupeň PD: 	DSJ
Legislativa: 	Ohlášení udržovacích prací
Průběh projekční přípravy v čase: PD 10 měs., MPV 6 měs., legislativa 6 měs.

Související činnosti:
· taxace dřevin určených ke kácení
· pasporty přilehlých objektů (č.p.1399 + kolna, č.p.63 + skleník, č.p.1089, č.p.97, kolna u č.p.96, garáže u č.p.98)
· ověření únosnosti komunikací
· stavebně technický průzkum v minimálním množství: 10x sonda budoucí nové základové spáry, 4 x sonda pro ověření rubu současné konstrukce - sonda muže být nahrezena dvěma jádrovými vrty,  dle pasportu 9x soubor sond pro ověření založení objektů pro pasport
· návrh DIO

MPV: 6 měs.

Cizí majetky: most přes Mandavu (komunikace města Varnsdorf) v ul. Nemocniční, lávka z ulice Rybářská.
Dotace: ne
Zvláštní podmínky: nestabilní zdivo

Poznámka: je dostupná Studie stavu opěrných zdí z roku 2012 (neodpovídá současnému stavu)

Předmětem zakázky je provedení oprav na 500 m dlouhém úseku, který spojuje již hotové úseky (v ul. Rybářská a Orlická). Dle PL se předpokládá:
1. komplexní oprava dlažeb - Stávající dlažby jsou překryté sedimentem. Podle provedených sond jsou dlažby z 50 % poškozené. Výška dlažeb je 2,4 m, jsou provedeny nasucho. Celková délka dlažeb je 606 m v pěti úsecích.
2. komplexní oprava zdiva - Zdivo na LB nad lávkou k Sitexu. Celkové délka zdiva činí 60 m + 8 m pod lávkou. Výška zdiva je 3,10 m. Na PB je 5 m zdiva nad lávkou a 8 m zdiva pod lávkou o stejné výšce. Zdivo je dožité, vykazuje známky boulení, spáry jsou vypadané, rubové zdivo chybí.
3. zhotovení trvalého sjezdu do toku na PB u mostu v ulici Nemocniční, který bude využívaný pro čištění toku.

Požadujeme zpracovat PD, která bude řešit přesný rozsah a návrh oprav.


Doporučení za INŽ: 
Postup: zadání projektové dokumentace VŘ, po dokončení legislativy ze strany Poh, zadání stavby VŘ. 
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