ev.č. objednatele:		ev.č. zhotovitele: 
PŘÍLOHA Č. 2 – NÁVRH SMLOUVY o dílo 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
	
Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Ing. Romana Latová., investiční referent
Telefon:	+420 559 657 111
IČO:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. ú. 97104-761/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	………………..
sídlo:	………………..
Zástupce pro věci smluvní a technické:	………………..
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	……………….
Telefon:	……………….
Fax:	……………….
E-mail:	……………….
http:	……………….
IČO:	……………….
DIČ:	……………….
Bankovní spojení:	………………..
Plátce DPH:	ano/ne
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu …….., oddíl ….., vložka ……...
(dále jen zhotovitel)


2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Olše, Dětmarovice, zprůchodnění jezu.
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro akci „Olše, Dětmarovice, zprůchodnění jezu“ vč. následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést:

2.1. Projektovou dokumentaci pro společné povolení (DSpoP).
2.1.1 Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy.

2.1.2 Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby.

2.1.3 Projektovou dokumentaci pro společné povolení v rozsahu podle přílohy č. 8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí vypracování projektové dokumentace pro společné povolení budou dále uvedené náležitosti:
a) Zpracování koncepce řešení stavby na podkladu platné katastrální mapy zájmového území, vč. hydrotechnických výpočtů na podkladě aktuálních hydrologických údajů a statických výpočtů – podklad pro jednání technické rady objednatele (dále jen TR). Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři. Součástí bude rovněž návrh ZOV a příjezdů na staveniště. 
b) vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů vč. předběžného výkazu výměr hlavních stavebních prací a dodávek.
c) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a ZOV do katastrální mapy, včetně určení výměr trvalých i dočasných záborů, dále tabelární soupis pozemků a vlastníků dotčených stavbou, vč. zjištění evidenčního stavu KN. Výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely,
d) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou včetně stanovení výše jejich ekologické hodnoty. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení kácení zeleně);
dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné aktualizované situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází,
e) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání společného povolení a jejich zapracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci,
f) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
g) vypracování tabelárního seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich),
h) Katastrální situace s vyznačením trvalých a dočasných záborů
i) Katastrální situace s vyznačením trvalých a dočasných dotčení pro vynětí ze ZPF či PUPFL
j) Vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), v souladu se zákonem číslo 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, a s vyhláškou č. 13/1994, příloha č. 5. Případné poplatky stanovené /v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel. Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků, objednateli bude zpracovaný podklad odevzdán v tištěné podobě a ve formě dat na CD,
k) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby k prvnímu výrobnímu výboru,
l) vypracování návrhu havarijního plánu stavby a povodňového plánu stavby,
m) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. společným povolením,
n) zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele); 
zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele);
o) vypracování návrhu doplnění náhradní výsadby v samostatné příloze,
p) biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjmky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle článku 3.2, smlouvy,
q) vypracování novinového článku v rozsahu 1 stránky textu formátu A4 s doložením 4 ks fotek popisujících lokalitu stavby, vypracování informačního listu stavby v rozsahu 1 strany formátu A4, uvádějící základní technické parametry a údaje, místo stavby, popis, časové milníky stavby, vyhotovení vizualizace v min. počtu 3 pohledů. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v případě veřejného projednání, zejména prezentací projektu na veřejném projednání.
r)  vypracování žádosti o vydání společného povolení vč. vypracování všech příloh formuláře k této žádosti dle vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Žádost o vydání stavebního povolení bude podávat objednatel.
s) 
Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu celého správního řízení, žádosti o tyto doklady je povinen podat do max. 10 dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel je povinen zajistit doplnění podkladů a úpravy v DSP na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu správního řízení a to do max.10 dnů od obdržení této výzvy;
t)  vypracování žádosti o povolení k nakládání s vodami vč. vypracování všech příloh formuláře k této žádosti dle vyhl. č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. Žádost o povolení k nakládání s vodami bude podávat objednatel.
u) V případě návrhu čerpací jímky pro snížení hladiny podzemní vody po dobu stavby bude vypracována žádost o povolení k nakládání s vodami vč. Vypracování všech příloh formuláře k této žádosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, platném znění. Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami bude podávat zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu celého správního řízení, žádosti o tyto doklady je povinen podat do 10 dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel je povinen zajistit doplnění podkladů a úpravy v DSP na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu správního řízení a to do 10 dnů od obdržení této výzvy;

Po vydání rozhodnutí o společném povolení stavby budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve společném územním a stavebním řízení.

2.1.4 Projednání dokumentace pro společné povolení
a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání společného rozhodnutí, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací;
doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,
b) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele);
zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele);
v případě potřeby vypracování podkladů pro zajištění souhlasů se stavbou ve smyslu § 184a zákona č. 183/2006 Sb.
zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele);
zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele);
zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti
c) Zajištění smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, bude-li taková smlouvy s vlastníkem infrastruktury vyžadována 
Před podáním návrhu na vydání společného povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a dokumentace bude doplněna dle požadavků.
2.2. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude dále obsahovat:
a) vypracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb v listinné podobě a rozpočet v listinné podobě ve dvou tištěných vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá objednateli samostatně na datovém nosiči v editovatelném a needitovatelném formátu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., bude obsahovat odkaz na použitou cenovou soustavu, přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Soupis prací bude zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s projektovou dokumentací. Bude doložen včetně výkazu výměr a ve formátu s uvedenými hmotnostmi.

b) Výkres uspořádání vyztužení bude doplněn o podrobný statický výpočet na jehož základě zhotovitel zpracuje podrobný výkres výztuže vč. tabulky výztuže.

c) Vypracování technických podmínek pro realizaci stavy zahrnující mimo jiné specifikaci rozsahu realizační a dodavatelské dokumentace a technických postupů vyžadovaných po zhotoviteli stavby. 

d) Vypracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem ustanoveným pro období přípravy stavby, pokud taková povinnost vyplyne z ustanovení § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

e) Vypracování zásad zpracování manipulačního a provozního řádu vodního díla.

f) Podrobné dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury

2.3. Projektová dokumentace bude ve všech stupních zpracována v takovém rozsahu a podrobnosti a bude obsahovat takové náležitosti, aby splňovala podmínky operačního programu Životního prostředí.
2.4. Provádění občasného autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). Prováděním autorského dozoru se rozumí činnost vykonávaná přímo na stavbě. 
2.5. Čistopis dokumentace po projednání v technické radě dle čl. 2. bod 2.1.3. předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických a statických výpočtů. 
Čistopis dokumentace po projednání dle čl. 2. bod 2. 2. předá zhotovitel objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné podobě s  tím, že bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických a statických výpočtů. Dokladovou část dle čl. 2. bod 2.1.3. předá zhotovitel objednateli v originále. 
Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2. Bodů 2. 1. a 2. 2 v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele, včetně zdrojových souborů.
2.6. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání dokumentace pro společné povolení bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
2.7. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby), podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.8. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele.
O termínu výrobních výborů bude zhotovitel informován zástupcem objednatele min. 10 dní před jeho svoláním.
Zhotovitel je povinen před každým výrobním výborem předat objednateli podklady určené k projednání minimálně 5 pracovních dní předem. Podklady budou předány elektronicky
2.9. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení poštou se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.
2.10. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10. bodu 10. 7. této smlouvy.

3. Dodací lhůta
	Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Geodetické zaměření, geologický průzkum dle čl. 2.1.1.
	do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality                                         dle čl. 2.1.3. odst. p)
	do 30. 6. 2022

	Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DSpoP)
	Koncept technického řešení v   rozsahu dle čl. a) – d)
	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	Čistopis DSpoP se zapracováním připomínek z projednání TR a v rozsahu dle čl. a) - t)
	30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	
	Projednání dokumentace                                            v rozsahu dle čl. 2.1.4.
	90 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Zpracování žádosti                                   vč. vypracování příloh
	o společné povolení stavby v rozsahu dle čl. 2.1.3. odst. r)
	do 30 dnů od odevzdání projednání dokumentace dle          čl. 2.1.4

	
	o povolení k nakládání s vodami v rozsahu dle čl. 2.1.3. odst. s) a t) 
	

	Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DSP)                                v rozsahu dle čl. 2.2
	30 dnů od vydání stavebního povolení



3.2. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.
3.3. Každá dílčí část předmětu díla je nejpozději v termínu předání odevzdána objednateli ke kontrole. Objednatel ve lhůtě 30 dní potvrdí zhotoviteli správnost a úplnost dílčí části díla. Poté bude možné provedené práce fakturovat.
3.4. Pokud jsou při kontrole po převzetí zjištěny nedostatky ve správnosti či úplnosti díla, je zhotovitel povinen odstranit je ve lhůtě14 dní.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne ………………. a činí:
· práce dle čl. 2.1.1.	………	Kč
· práce dle čl. 2.1.2.	………	Kč
· práce dle čl. 2.1.3.	………	Kč
· práce dle čl. 2.1.4.	………	Kč
· práce dle čl. 2. 2.	………	Kč
· Celková cena bez DPH	……….	Kč

· Práce dle č. 2.4.	………. Kč/ hod bez DPH

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou, osobně na podatelnu v sídle objednatele nebo elektronicky na adresu fakturace@pod.cz.
4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.
4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21 odst. 8 zákona 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.

5. Podmínky změny sjednané ceny

5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č.134/2016Sb.,
o zadávání veřejných zakázek a souvisejících předpisů, v platném znění.

6. Spolupůsobení objednatele

6.1.	Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

7.1. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
7.2. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, požadavků zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
7.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
7.4. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem.
7.5. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle § 2615 a následující.

8. Sankční ujednání a náhrada škody

8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla dle čl. 3. bodu 3. 2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny části díla bez DPH dle čl. 4. bodu 4. 1. za každý den prodlení.
8.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.
8.3. Smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.4.
8.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11. 3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
8.5. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10. 4. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení.
8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.
8.7. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku a rovněž povinnosti uvedené v odst. 11. 3. této smlouvy. Pro případ porušení těchto povinností je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do zjednání nápravy.
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9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je  tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

10. Zvláštní ujednání, poddodavatelé

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.
10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
10.4. Zhotovitel po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly. 
10.6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
10.7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 

11. Závěrečná ujednání

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
c) v nabídce vítězného dodavatele
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
11.3. Objednatel má zájem zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonnými zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel je proto povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student bakalářského nebo magisterského stupně studia v oboru pozemních staveb, případně příbuzných oborů věcně souvisejících s předmětem plnění této zakázky. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.
11.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele.
11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
11.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
11.7. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
11.8. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
11.9. Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11.10. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 
11.11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
11.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
11.13. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 
11.14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. 
11.15. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


V Ostravě dne:						V …………. dne:

za objednatele:							za zhotovitele:


												
	Ing. Jiří Tkáč	…………………..
	generální ředitel	funkce
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