
SMLOUVA O DÍLO Č. 530 - 2012 - 130756

číslo smlouvv zhotovitele: 2012/032

Uzavřená ml základč ~ 536 a.n. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném
znění na zpracování díla "Komplexní pozemková úprava k.ú. Šakvice"

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Ministersl\'o zemědělsl\'í
Pozemkory úřad Břeclav
Nám. T.G.Masaryka 42/3,690 14 Břeclav
Zastoupený: Ing. Josefem Haarem, ředitelem pozemkového úřadu
IČ:00020478
DIČ: není plátce

Zhotovitel: AGERIS s.r.o.
Adresa: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen: jednatelem, Ing Renatou Šmahelovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Šmahelová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Bodešínský
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 38 22 93 143/0300
IČIDIČ: 255 76992/ CZ 25576992
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně,

pod čj odd. C, vl. 35034

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základč výsledku výběrového řízení dle
zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejn)'eh zakázkách ve znění pozdčjší právní úpravy následující

smlouvu o dílo

Čl. I.
Předmčt a účel smlouvy

I. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočív~ící ve
vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sakviee
(dále jen "KPÚ") včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro
obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a
vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPU do katastru nemovitostí a
jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen "dílo"). Účelem je ve veřejném
zájmu prostorovč a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky
pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvíslostech k nim uspořádat
vlastnická práva a s nimí souvísející věcná břemena. zajistit jimi podmínky pro zlepšení
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životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení
ekologické stability krajiny.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní

předpisy:
a) zákon Č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně

zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 139/2002 Sb.").

b) zákon Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnický vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 229/1991 Sb.").

c) zákon Č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických ajinýeh věcných práv k nemovitostem, ve
znění pozdějších předpisů.

d) zákon Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.

e) zákon Č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejicích s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

/) zákon Č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

g) zákon Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů,

h) zákon Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
ch) vyhláška Č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
i) vyhláška Č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
j) vyhláška Č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
k) vyhláška Č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území,
I) vyhláška Č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávni

smlouvy a územního řízení,
m) vyhláška Č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 151/1997

Sb., ve znění pozdějších předpisů,
n) vyhláška ČÚZK Č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon Č. 265/1992 Sb., o zápisech

vlastnických ajiných včcných práv k nemovitostem, ve znční pozdějších předpisů, azákon
Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vyhl. Č. 26/2007 Sb."),
o) vyhláška Č. 31/1995, kterou se provádí zákon Č. 200/1994 Sb. o zeměmčřictví a o znlěně a

o doplnční některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů

p) vyhláška Č. 545/2002 Sb. ve znění vyhl. Č. 122/2007 Sb., o postupu při provádění
pozemkových úprava náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen "vyhl. Č.

545/2002 Sb."),
q) vyhláška Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů,
r) vyhláška Č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona Č. 151/1997 Sb.,

o ocellování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(oeellovací vyhláška), ve znční pozdějších předpisů

s) metodický návod k provádění pozemkových úprav, MZe ČR, Ústřední pozemkový úřad,
č.j.10747/2010.13300

t) technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, MZe ČR, Ústřední
pozemkový úřad, č.j. 10749/2010.13300
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u) návod pro obnovu katastrálního operátu, Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen
"ČÚZK") Praha, č.j. 6530/2007-22, 22 ve znění dodatku Č. I ČÚZK Praha 2008, č.j.
338-2008-22 a dodatku Č. 2 ČÚZK Praha 2009, č.j. ČÚZK 2390/2009-22 ze dne
29.5.2009

v) návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK Praha, č.j. 4571/2001-23, v rozsahu
a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu,

x) návod pro vedení katastrální mapy, ČÚZK Praha, č.j. 6661/2007-22,
y) struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České

republiky, Č. j. 6665/2004-24, ve znění dodatku Č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku
č.7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku Č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j.
ČÚZK 2704/2009-24

z) technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997-
22 ve znění dodatku Č. I, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22,

za) podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými správními
úřady v souladu s ust. S6 odst. 6 zákona Č. 139/2002 Sb.,

zbl příkaz vrchního ředitele sekce ÚPÚ ke zřízení technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ, čj.
36695/20 IO -17500 Č. 4/20 IO ze dne 10. prosince 20 IO příkaz Č. 2/20 II ze dne 3.11.20 ll.

zcl platné technické normy.

4. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti
a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel
povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí
v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru
nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od
pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (S 11 zákona Č. 139/2002 Sb.).

6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl.

VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.
Podklady k provedení díla

I. Nabídka zhotovitele ze dne 14.5.2012.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy
o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsan)'
zápis.

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto
mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením
díla.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturllční celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních
celků a v souladu s přílohou vyhlášky Č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým
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návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem
plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010.13300.
V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. I
( v\'kaz \ýměr), která je nedílnou součástí této smlouvy.

I. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích
fakturačních celků

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu Vypracování seznamu dotčených
parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje
podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území - průzkum území
(charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režím . včetně analýzy odtokových
poměrů atd. podle S 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek
dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým
pracím.

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na
základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP),
schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace.

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech)
včetně druhů pozemků.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování
průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic
komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu
katastrální hranice podle vyhl. Č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace
prúběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.
Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování
průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic
komisí, předání protokolú pro katastrální úřad.

1.5. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníkú pozemků pro vypracování návrhu
nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních
nároků, spolupráce při 7jištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na
ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření
vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření)
skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků
vlastníků - rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických
infomlací - rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.

1.6. Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická
úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát
bude vypracován v souladu s usl. S 8 zákona Č. 139/2002 Sb. a S 8 vyhl. Č. 545/2002
Sb. a tabulky Č. I této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků
a způsobů využití v souladu s ustanovením S 3 odsl. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání
možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude
prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např.
rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků
řízení. Bude.li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho
vypořádání ve smyslu S 13 odsl. 4 a 5 zákona Č. 139/2002 Sb.
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2. Hlavní fakturační celek Návrho"é práce je sesta"en z následujících dílčích
fakturačních celků

2. I. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průbčhu
zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit
k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř.
jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle
výsledků rozboru současného stavu území a p07..adavků objednatele. Plán společných
zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčen)'mi orgány
a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen
zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedánÍ. Plán společných zařízení pro řešené
katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení
navržených zmčn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním
plánem řešeného katastrálního územÍ. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení
a realizaci staveb. Paré Č. I dokumentace k PSZ bude ověřeno všemi požadovanými
autorizovanými osobami a mapa PSZ v tomto paré bude obsahovat i doložku o schválení
veřejným zasedáním zastupitelstva obce, razítko obce a podpis starosty. Při stanovení
termínu ukončení prací na vypracování PSZ je zohledněna skutečnost (v souladu
s příkazem VŘ sekce ÚPÚ Č. 4/20 10), že návrh PSZ bude před předložením ke schválení
zastupitelstvu obce kontrolován příslušnou regionální dokumentační komisÍ. PSZ bude
předložen k projednání regíonální dokumentační komisÍ.

Součástí díla je vytvčení pozemků pro realizaci hlavních cest, které se budou navrhovat
ke zpevnění s dočasnou stabilizací dřevěnými kolíky. Před fakturací plánu společnÝch
zařízení bude provedena kontrola vytyčení v terénu za účasti zástupců objednatelc i
zhotovitele.

2.2. V)'škopisné zaměření zájmového územÍ. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu
u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž sc předpokládá výstavba
a realizace společných zařízenÍ.

2.3. Potřebné podélné a příčné prolily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,
zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo
zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, provedení předběžných
geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace po dohodě
s pozemkovým úřadem.

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancÍ. Optímální prostorové
a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně
75 % výměry pozemků řešených podle S 2 zákona Č. 139/2002 Sb., zpracovaných
v souladu s SS 9 a 10 7.ákona Č. 139/2002 Sb., s S 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou Č. 2
této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu
uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. Č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých
posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou
vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav.

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude
předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. Č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř
vyhotovení v papírové formě a I x digitálně; paré Č. I bude obsahovat originály dokladů.
Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotoví tele a osoby
s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných
přípomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.
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2.6. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením S 66 odst. 2 vyhlášky Č. 26/2007 Sb.
předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na
podkladě výsledku pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví
příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického
inženýra ("ověřovatele") k posouzení zpusobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí
nejméně 30 dnu před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemku (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární
předání hranic navržených pozemku dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavk\1
vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečn)' počet
měrných jednotek. Vytyčení pozemků bude prováděno pouze na základě písemných
žádostí vlastníků pozemků, které bude zhotoviteli předávat vždv pozemkov';' úřad. Není
přípustné, aby zhotovitel vytyčil vlastníkům pozemky bez písemné žádosti předané
zhotoviteli prostřednictvím pozemkového úřadu!

3.1.1. I)ožadované náležitosti části díla - vytyčení pozemků:

Digitální část zakázky:

-soubory musí být zpracovány v souladu s pokyny pro zpracování digitálních zakázek a
předepsanou tabulkou vrstev
- textový soubor musí obsahovat seznam souřadnic
v DGN souborech budou zobrazovány pouze skutečně vytyčené body a linie

Papírová dokumentace:

k vytyčení musí obsahovat náležitosti stanovené katastrální vyhláškou a další níže uvedené
náležitosti:
- pozemkovému úřadu budou předány doklady o prokazatelném doručení písemných
pozvánek k projednání účasti na vytyčení hranic pozemků vlastníkům pozemků
- zhotovitel doloží samostatné protokoly o vytyčení pozemku pro jednoho vlastníka, resp.
spoluvlastníky zapsané na jednom listu vlastnictví
- hromadné protokoly o vytyčení pozemku na celou zakázku (dílčí část zakázky) nelze
vyhotovovat
- v protokolu o vytyčení pozemku musí b)'l uvedena parcelní čísla vytyčovaných pozemků
s uvedením vlastníka pozemku, zadavatel požaduje rozlišení vlastníků vytyčovaných
pozemků a vlastníků pozemků sousedících s pozemky vytyčovanými, zadavatel dále
požaduje. aby v protokolu o vytýčení byly podpisl' vlastníků vytyčovaných parcel. kteří
podali žádost o vytyčení. pokud se k odsouhlasení hraníce dostaví ( nevyžaduje se u vlastníků
sousedních pozemků)
- pozemkovému úřadu budou předány originály (stejnopisy) vytyčovacích protokolů
- v případě neúčasti pozvaného vlastníka poznamená dodavatel tuto skutečnost do protokolu,
v případě odmítnutí převzetí vytyčené hranice pozemku vlastníkem, uvede dodavatel do
protokolu důvody odmítnutí
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- pokud vlastník pozemku zmocní třetí osobu k převzetí hranic pozemku, bude u
vytyčovacího protokolu přiložen originál plné moci a prokazatelně uvedeno, že hranice
pozemku přcbíral zmocněnec
- každý samostatný protokol o vytyčení parcely musí být ověřen osobou oprávněnou ověřit
výsledky zeměměřičských činností podle zákona 200/1994 Sb. v platném znění.
- vytyčovatel předá do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků
stejnopis dokumentace o vytyčení hranic pozemků objednateli a prokazatelně doručí
vlastníkům dotčených pozemků její kopii.ladavatel bude vždy požadovat při přebírání díla
předložení dokladu o předání kopie vytyčovací dokumentace vlastníkům dotčených
pozemků.

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen ,.DKM"), SPI
a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická
úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude
obsahovat náležitosti podle S 66 vyhl. Č. 26/2007 Sb. DKM bude před odevzdáním
objednateli předem odsouhlasená příslušným katastrálním úřadem.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

I. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků pnp. ucelených částí) budou
předávány ve formátech' .docx, •.xlsx, '.accdb, výsledky geodetických a grafických prací
budou předávány ve formátu '.dgn,v souřadnicovém systému JTSK, rastrová data ve
formátu '.cit (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá
softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové
výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně
nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle S 10 odst. 2
zákona Č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným
pozemkům v dohodnuté fomlě.

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce I. článku IV.
této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě.:

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.

1.2. Dohledání. doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.

1.3. Polohopisné zaměření zájmového úzcmí - I x papírové zprac. a CD.

104. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a
CD.

1.5. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.

2.1. Vypracování plánu společn)'ch zařízení - 6 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu
společných zařízení v měřítku I : 2000 nebo I : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle
potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - I x papírové zprac. a CD.

2.3. Potřebné podélné a příčné prolily společných zařízení - I x papírové zprac. a CD

204. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.
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2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a CD.

3.1. Vytyčení hranic pozemků - v náležitostech podle katastrálních předpisů.
3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno
podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK
2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN
podle vyhl. Č. 26/2007 Sb.

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním
úřadcm. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo I : 5000 (měřítka
stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky
objednatele ( budou přcdány v souladu s pokyny pro zpracování digitálních zakázek a
tabulkami vrstev) a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních
katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody
s příslušným katastrálním úřadem.

5. Veškeré geodetické mapové podklady budou zpracovány digitálně včetně tiskových
papírových výstupů v souladu s pokyny pro zpracování digitálních zakázek, tabulkami
vrstev a Technickým standardem digitální formy zpracování plánu společných zařízení
v pozemkových úpravách.

Čl. V.
Čas a místo předání díla

I. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených dílčích fakturačních celcích ve
smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. I, která je
nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu.

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu
KPÚ bude provedeno do 3 mčsíců od písemné v'Í'zvy objednatele k provedení těchto
prací.

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI. bude zpracováno do 4 měsíců
od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele
nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že
by právní moc rozhodnutí o schválení návrhu byla závislá na rozhodnutí o odvolání. lhůta
se prodlužuje na 90 dnů. Odevzdáním mapového díla ve stanovené lhůtě se rozumí jeho
předání objednateli již předem odsouhlasené příslušným katastrálním úřadem.

I.

2.

,".

ČI. VI.
Předání a převzetí díla, sankce, záruky

Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ukončených dílčích fakturačních
celcích v souladu s čl. Č. III. v termínech uvedených v příloze Č. I, která je nedílnou
součástí této smlouvy.

Sankce za nesplnění každého dílčího fakturačního celku ve sjednaném termínu
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí sOO,-Kč za každ), den prodlení.

Sankce za nesplnění odevzdání návrhu nového uspořádání pozemků ve sjednaném
termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 5.000,- Kč za každý den prodlení.
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4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se
stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí,
případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím
plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí
dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční
lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě.
že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční
lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje
na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na
nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů. zejména pak z chybných
údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastníctví pozemků).
které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má
objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma
stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.
Zhotovitel mčí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního
jmění.

5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám
stanoveným ve smlouvč, případně požadavkům obecně závazných norem nebo
předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotovíteli vadu díla
a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit. zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla
zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby
nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných
vadách podle ustanovení S 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání
vady.

6. Je-Ii zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši
500,-Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.

Čl. VII.
Cena za provedení díla

I. Cena za provedení dílaje sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Výkaz výměr, která je
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Rekapitulace hlavnich fakturačních cclků

I.Připravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 944185 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH I 215 180 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) bez DPIl 588125Kč
Celková cena bez DPH 2747490 Kč
DPH 549498 Kč
Celková cena díla včelně DPH 3296988 Kč
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Sjednaná celková cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a tuto lze
změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH ( příp. při
využítí OPCE) . Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných
jednotek ajím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací
budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-Ii skutečný počet
měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad
objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek.

3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry
sěítají za cel}' fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí
při rozsahu menším než I měrná jednotka na I měrnou jednotku. Při rozsahu větším než
I měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.
Platební a fakturační podmínky

1.

2.

3.

4.

5.

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích fakturačních celků, na
základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrLeného
schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto
potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění dílčích
fakturačních celků se připouští za podmínky. že k financování díla budou ze státního
rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího
plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.

U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu
bude objednatelem při jejích převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny
dílčího fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbýv~ící část bude
uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPU, případně po
provedení zápísu do katastru nemovitostí.

Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat
náležitosti podle předpisů o vedení úěetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce
vypočte zhotovitel í DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu
vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým
termínem splatnosti.

Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp.
dílčího fakturaěního celku, a poslední fakturu oznaěí textem "konečná".

Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
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Čl. IX.
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

I. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svyml povinnostmi
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (S 550
obeh. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně
vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,
stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky
nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-
li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu
uhradit.

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plněni
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté,
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku.
Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků
na tylo práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových
úpravách podle S 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost
a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu.
O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud
nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku;
5.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení;
5.3. zhotovitel vstoupí do likvidace;
5.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvni strany ovlivnit

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran
plnit své závazky ze smlouvy;

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
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však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci I. a 2. tohoto
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku,
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke
dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty
díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný
objednatel.

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení
o odstoupení druhé straně.

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy,
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za
opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny
objednatelem.

II. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením
díla.

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné
smluvní pokuty a na náhradu škody.

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran. bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
obchodního zákoníku.

16. Smluvní strany se dohodly. že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím
roce. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje. že do 60 dnů po
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6.

7.

8.

9.

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě
za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

,Jiná ujednání

Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy.
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se vešker}'ch
podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se
dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této
smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládal.

Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od
objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele
uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem
stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 OOO,-Kč,
a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-Ii, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele,
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo provádčl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel
povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.

K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy.
které jsou specifikované v USl. ~ 6 odsl. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem
zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu ~ 5 odsl. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-Ii
zvolen.

Zhotovitel je podle ustanovení S 2 pism. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisil, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
provádčné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu
závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku
finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany
zavazují jednat o vyřešení této situace.
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10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na
vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce
přerušení prací.

ll. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle 7.ákona Č. 137/2006 Sb., v pl.
znění.

Čl. XI.

Závčrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými
ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemn)'ch dodatků podepsaných oběma
smluvnimi stranami.

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitcle nebo
objednatele na právního nástupce organizace.

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon
č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Břeclavi dne 29.6.2012

Z a o b jed n a tel e:

Ing. Josef lIaar -
feditel Pozemkového úfadu Bfeclav
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Z a z hot o v i tel c:
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AGfRIS ua.
J.I~blova 5, ~Q200 Brno
ICO:25$76992_gerls DIC:CZV92 CZ>

,;~;;~~,~t~/
jednatellirmy AGERIS s.r.o.
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