

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------|------------------------------------------------|
| 2.                                                                               | Návrhové práce                                                                                                                                                                         |       |      |       |         |                                                |
| 2.1.                                                                             | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)                                                                                          | ha    | 711  | 300   | 213 300 | 31. 08. 2014                                   |
| 2.2.                                                                             | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty                                                                                                                                | ha    | 64   | 350   | 22 400  | 31. 08. 2014                                   |
|                                                                                  | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních                                                                                                                   | ha    | 11   | 350   | 3 850   | 31. 08. 2014                                   |
| 2.3.                                                                             | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu                                                                          | ha    | 72   | 220   | 15 840  | 31. 08. 2014                                   |
| 2.4.                                                                             | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha    | 35   | 220   | 7 700   | 31. 08. 2014                                   |
| 2.5.                                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                                                                           | ha    | 711  | 625   | 444 375 | 31. 01. 2015                                   |
| 2.6.                                                                             | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                                                                                                                                            | ks    | 4    | 2 000 | 8 000   | 30. 04. 2015                                   |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |         | 715 465                                        |
| 3.                                                                               | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla                                                                                                                              |       |      |       |         | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1.                                                                             | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ                                                                                                                                                 | 100bm | 610  | 150   | 91 500  | 3                                              |
|                                                                                  | Stabilizace hranic pozemků                                                                                                                                                             | bod   | 1020 | 40    | 40 800  |                                                |
| 3.2.                                                                             | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI                                                                                                                                              | ha    | 711  | 90    | 63 990  | 3                                              |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |         | 196 290                                        |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH                                         | 1 071 830 Kč        |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                                          | 715 465 Kč          |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 196 290 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                                                          | <b>1 983 585 Kč</b> |
| DPH                                                                                  | 416 553 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                                                  | <b>2 400 138 Kč</b> |

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek                                                                                             | MJ    | Počet MJ | Cena za MJ<br>bez<br>DPH v Kč | Cena bez<br>DPH<br>celkem v Kč | Termín<br>ukončení <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Přípravné práce</b>                                                                                                                  |       |          |                               |                                |                                  |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu                                                                                             | ha    | 711      | <b>80</b>                     | 56 880                         | 31. 07. 2013                     |
| 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole,<br>návrh na doplnění                                                                    | bod   | 29       | <b>300</b>                    | 8 700                          | 28. 02. 2013                     |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně<br>stabilizace                                                                                   | bod   | 0        |                               | 0                              |                                  |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo<br>trvalé a lesní porosty                                                                   | ha    | 547      | <b>380</b>                    | 207 860                        | 31. 05. 2013                     |
| Polohopisné zaměření zájmového území v<br>trvalých porostech (mimo lesní porosty)                                                          | ha    | 26       | <b>420</b>                    | 10 920                         | 31. 05. 2013                     |
| Polohopisné zaměření zájmového území v<br>lesních porostech                                                                                | ha    | 138      | <b>400</b>                    | 55 200                         | 31. 05. 2013                     |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího<br>obvodu upravovaného území                                                                   |       | 0        |                               | 0                              | 30. 11. 2013                     |
| - vyšetření obvodu upravovaného území<br>vč.ZPMZ a geom.plánů                                                                              | 100bm | 162      | <b>800</b>                    | 129 600                        |                                  |
| - stabilizace plastovou značkou                                                                                                            | ks    | 448      | <b>40</b>                     | 17 920                         |                                  |
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou                                                                                                | ks    | 9        | <b>500</b>                    | 4 500                          |                                  |
| 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního<br>obvodu upravovaného území                                                                  |       | 0        |                               | 0                              | 30. 09. 2013                     |
| - vyšetření obvodu upravovaného území<br>vč.ZPMZ a geom.plánů                                                                              | 100bm | 37       | <b>800</b>                    | 29 600                         |                                  |
| - stabilizace plastovou značkou                                                                                                            | ks    | 150      | <b>40</b>                     | 6 000                          |                                  |
| 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2<br>zák.                                                                                   | 100bm | 626      | <b>600</b>                    | 375 600                        | 30. 11. 2013                     |
| - vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků                                                                                                      |       |          |                               |                                |                                  |
| - stabilizace plastovou značkou                                                                                                            | ks    | 1560     | <b>40</b>                     | 62 400                         | 30. 11. 2013                     |
| 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování<br>návrhu nového uspořádání a vypracování<br>podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha    | 711      | <b>150</b>                    | 106 650                        | 31. 03. 2014                     |
| <i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>                                                                                                       |       |          |                               |                                |                                  |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>                                                                                          |       |          |                               | <b>1 071 830</b>               |                                  |

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne 21. 10. 2013

V Pelhřimově dne: 22. 10. 2013

**Z a o b j e d n a t e l e:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Třebíč  
Bráňova 1  
674 01 Třebíč

①

.....  
**Ing. František Jaša**  
Vedoucí pobočky Třebíč

**Z a z h o t o v i t e l e:**

**Ing. Jindřich Jíra**  
**PROJEKCE**

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 43820454, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565332567

.....  
**Ing. Jindřich Jíra**

č. smlouvy u objednatele: 8/2012  
č. smlouvy u zhotovitele :

## **DODATEK č. 1** **ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 12. 7. 2012**

Dnem 1. 1. 2013 došlo ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb. ke změně objednatele. Vzhledem k této skutečnosti se ustanovení „smluvní strany“ mění takto:

### **SMLUVNÍ STRANY:**

#### **O b j e d n a t e l:**

Sídlo pobočky:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:

**ČR – Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
**Pobočka Třebíč**  
Bráfova 1, 674 01 Třebíč  
Ing. František Jaša – vedoucí pobočky  
Ing. Jan Žák  
ČNB  
3723001/0710  
01312774/ CZ01312774

a

#### **Z h o t o v i t e l:**

Adresa:  
Zastoupený:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:

**Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE**  
**reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.**  
U Stínadel 1316, 363 01 Pelhřimov  
Ing. Jindřichem Jírou  
Ing. Jindřich Jíra  
**Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový**  
Komerční banka a. s.  
19-3912910297/0100  
43820654/CZ6705260859

#### **1.**

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 7. 2012, je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy na katastrálním území Červená Lhota.

#### **2.**

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se mění článek V. **Čas a místo předání díla, bod 1**, smlouvy o dílo  
Část 1. Přípravné práce

- FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území, vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů včetně stabilizace.

Termín dokončení fakturačního celku 1.4. se posouvá na 30. 11. 2013.

Důvodem posunutí termínu je propojení s etapou 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2, kdy vlastníci pozemků na vnějším obvodu a pozemků neřešených jsou z velké části totožní a proto vyšetření hranic pro obě etapy bude probíhat současně.

#### **3.**

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky včetně MJ jsou uvedeny v příloze č. 2 Příloha č. 2 nahrazuje přílohu č. 1. K původní SOD.