
 

 

 

 

 

 

VN BOJKOVICE 

 

REKONSTRUKCE BP A 
MANIPULAČNÍ VĚŽE 
 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO 
VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A 
PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Brně, říjen 2019 Výtisk č. 

  Archivní číslo: 2934/403 



VD BOJKOVICE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., pracoviště Brno, 10/2019 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 

Telefon 221 408 111             Fax 224 212 803            www.vdtbd.cz 

Pracoviště Studená 2, 638 00 Brno 

Telefon 721 222 313    

 

Ředitel Ing. Miloš Sedláček 

Vedoucí útvaru 403 Ing. Jiří Hodák, PhD. 

Vypracovali Ing. Ondřej Černý, Ing. Karel Adam 

Zodpovědný projektant Ing. Stanislav Žatecký, autorizovaný inženýr pro 

vodohospodářské stavby (ČKAIT - 1000535) 

VN Bojkovice 

Rekonstrukce BP a manipulační věže  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Objednatel Povodí Moravy, s.p. 

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

Číslo projektu P 2859 

Archivní číslo 2934/403 

Vypracováno  říjen 2019 



VD BOJKOVICE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., pracoviště Brno, 10/2019 3 

 

Obsah 

1 Popis území stavby ............................................................................................................. 5 

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku ............................................................. 5 
1.2 Dodržení podmínek územního plánu, výjimky z obecných požadavků na využívání 

území, závazná stanoviska dotčených orgánů ........................................................................ 5 
1.3 Průzkumy a podklady .................................................................................................. 5 

1.3.1 Stavebně technický průzkum ............................................................................... 5 

1.3.2 Výškopisné a polohopisné zaměření lokality ....................................................... 7 

1.4 Ochrana území ............................................................................................................. 8 
1.5 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, zábory půdy a územně technické 

podmínky ................................................................................................................................ 8 
1.6 Věcné a časové vazby stavby ...................................................................................... 8 
1.7 Pozemky dotčené stavbou ........................................................................................... 9 

1.7.1 Pozemky přímo dotčené stavbou .......................................................................... 9 

1.7.2 Pozemek zařízení staveniště ................................................................................. 9 

1.7.3 Pozemky sousedící se stavbou (rekonstrukce) ..................................................... 9 

2 Celkový popis stavby ....................................................................................................... 10 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání ....................................................... 10 
2.1.1 Hráz .................................................................................................................... 10 

2.1.2 Sdružený funkční objekt ..................................................................................... 11 

2.1.3 Základní rozsah navržených oprav ..................................................................... 12 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení .......................................................... 12 

2.3 Celkové provozní řešení, bezpečnost při užívání stavby ........................................... 12 
2.4 Bezbariérové užívání stavby ...................................................................................... 12 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby ................................................................................... 12 

2.6 Základní charakteristika objektů ............................................................................... 12 

2.6.1 SO1 – Bezpečnostní přeliv (BP) a manipulační věž .......................................... 12 

2.6.2 SO2 – Odpadní chodba a vývar .......................................................................... 14 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ............................ 15 
2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ...................................................................... 15 
2.9 Úspora energie a tepelná ochrana .............................................................................. 15 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ... 15 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ........................ 16 
3 Připojení na technickou infrastrukturu ............................................................................. 16 

4 Dopravní řešení ................................................................................................................ 16 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................................................. 16 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .................................................... 16 

7 Ochrana obyvatelstva ....................................................................................................... 16 

8 Zásady organizace výstavby ............................................................................................. 16 

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění ............................... 16 
8.2 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ..................... 17 
8.3 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky .................................................. 17 

8.4 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště .................................................... 17 



VD BOJKOVICE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., pracoviště Brno, 10/2019 4 

 

8.5 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace ............................................................................................................................... 17 
8.6 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin ........................... 18 

8.7 Ochrana životního prostředí při výstavbě .................................................................. 18 
8.8 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ..................................... 18 
8.9 Zásady pro dopravně inženýrské opatření ................................................................. 19 
8.10 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ............................................................... 19 
8.11 Kontrolní prohlídky stavby ........................................................................................ 19 

 

  



VD BOJKOVICE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., pracoviště Brno, 10/2019 5 

 

1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Projekt řeší rekonstrukci sdruženého funkčního objektu stávajícího vodního díla 

Bojkovice, které leží severozápadně od města Bojkovice, na toku Kolelač v ř. km 2,7. Hráz 

leží z větší části v k.ú. Pitín (hráz a sdružený objekt) a z menší v k.ú. Bojkovice (vzdušní pata 

hráze, vývar). Do provozu bylo VD uvedeno v roce 1966. 

Jedná se o vodárenskou nádrž jejímž hlavním účelem je akumulace pro dodávku surové 

vody do úpravny Bojkovice. Dále slouží VD k zajištění minimálního průtoku pod přehradou 

0,004 m3/s). 

Hráz byla vybudována jako zemní sypaná, z místních štěrkových materiálů s příměsemi 

hlín s těsnicí vrstvou ze sprašových hlín při návodním svahu hráze, opevněném kamennou 

dlažbou. Vzdušní svah je pokryt humusem a zatravněn. 

Rekonstrukce se týká stavební části sdruženého funkčního objektu, na něj navazující 

odpadní chodby a vývaru v podhrází. Ve sdruženém funkčním objektu jsou sloučeny výpusti, 

bezpečnostní přeliv s navazujícím skluzem a odběrné zařízení. Sdružený objekt je situován v 

návodní části hráze při pravém svahu údolí. Vlastní objekt a odpadní chodba jsou 

železobetonové. Vývar je tvořen betonovým dnem a zdmi, které jsou nad stálou hladinou 

obloženy kamenem. 

1.2 Dodržení podmínek územního plánu, výjimky z obecných požadavků 

na využívání území, závazná stanoviska dotčených orgánů 

Stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Jedná se o 

rekonstrukci stávajícího vodního díla – úpravy, které zajistí bezpečné převedení kontrolního 

povodňového průtoku Q1000. Dále budou provedeny sanace betonových konstrukcí – injektáž 

prasklin a pracovních spár a oprava nekvalitního betonu na konci skluzu. Mimo stávající 

sdružený funkční objekt nebudou probíhat žádné stavební práce. 

Zde budou případně doplněny informace ze závazného stanoviska a z vyjádření CHKO 

Bílé Karpaty. 

1.3 Průzkumy a podklady 

Seznam podkladů je uveden v průvodní zprávě. 

1.3.1 Stavebně technický průzkum 

Podrobné shrnutí a vyhodnocení stavebně technického průzkumu je uvedeno v příloze 

E. Dokladová část.  

Destruktivní zkoušky 

Byly dne 27. 6. 2019 provedeny akreditovanou zkušební laboratoří BETONTEST, spol. 

s r.o. Provedeno bylo: 

- stanovení pevnosti betonu v tlaku, objemové hmotnosti a karbonatace betonu na třech 

místech (stěna BP, dno spadiště a konec skluzu) 

- stanovení pevnosti betonu v tahu povrchových vrstev na třech místech po třech odtr-

hových zkouškách (stěna BP, dno spadiště a konec skluzu – dno skluzu a chodby a stěna) 
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Tabulka laboratorního stanovení pevnosti betonu v tlaku, objemové hmotnosti a hloubky 

karbonatace: 

 
 

Tabulka laboratorního stanovení pevnosti betonu v tahu povrchových vrstev: 

 
 

Nedestruktivní zkoušky 

Stanovení pevnosti betonu nedestruktivní metodou pomocí Schmidtova kladívka byly 

provedeno dne 15. 7. 2019 na celkem 39 místech. 12 v odpadní chodbě, 14 ve skluzu a 13 

v bezpečnostním přelivu. 

Pevnost betonu Schmidtovým kladívkem byla provedena i v místech odvrtů pro 

destruktivní – přesné měření pevnosti, aby bylo možné nedestruktivní měření zkalibrovat. 

Tabulka nedestruktivního stanovení pevnosti betonu v tlaku: 

Bezpečnostní přeliv 
  

Ozn. Umístění měření 
Pevnost 

[Mpa] 
Poznámka 

BP1 levé dno 1 38.74   
BP2 levé dno 2 42.28   
BP3 levé dno 3 41.22   
BP4 levá stěna 1 45.11   
BP5 levá stěna 2 45.11   
BP6 levá stěna 3 47.24   
BP7 pravé dno 1 37.86   
BP8 pravé dno 2 (u odvrtu) 36.97   
BP9 pravé dno 3 38.74   
BP10 pravá stěna 1 48.65   
BP11 pravá stěna 2 50.60   
BP12 pravá stěna 3 - vedle odvrtu zprava 30.42 rozdíl je dán měřením ze 

dvou stran prac. spáry BP13 pravá stěna 3 - vedle odvrtu zleva 49.72 
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Skluz: Odpadní chodba: 

Ozn. Umístění měření 
Pevnost 

[Mpa] 
Ozn. Umístění měření 

Pevnost 

[Mpa] 

S1 konec - levá stěna 48.30 Ch1 konec - levá stěna 56.09 
S2 konec - pravá stěna 38.39 Ch2 konec - levé dno 49.19 
S3 čelo vlevo (u odvrtu) 18.21 Ch3 konec - pravé dno 42.46 
S4 čelo vpravo 28.47 Ch4 konec - pravá stěna 53.97 
S5 konec - levé dno 33.78 Ch5 střed - levá stěna 39.63 
S6 konec - pravé dno 40.33 Ch6 střed - levé dno 43.52 
S7 "střed" - levá stěna 46.18 Ch7 střed - pravé dno 45.47 
S8 "střed" - levé dno 30.60 Ch8 střed - pravá stěna 46.88 
S9 "střed" - pravá stěna 47.95 Ch9 začátek - levá stěna 47.95 
S10 "střed" - pravé dno 26.35 Ch10 začátek - levé dno 41.40 
S11 začátek - levá stěna 38.56 Ch11 začátek - pravé dno 43.70 
S12 začátek - levé dno 40.69 Ch12 začátek - pravá stěna 48.65 

S13 začátek - pravé dno 41.93    
S14 začátek - pravá stěna 43.87    

Celkově jsou betony podle pevnosti v tlaku velmi kvalitní. Nejhorší výsledky jsou na 

konci skluzu, zejména měřené z čela – svislé části v odpadní chodbě. Nejvíce ve střední části. 

Zde jde pravděpodobně o „špatné hnízdo“ betonu. Celkově je na tom dno skluzu ve své 

spodní části trochu hůř. Možnou příčinou je horší hutnění při zpracování. 

Průměrné hodnoty pevnosti betonu v tahu povrchových vrstev jsou 1,4, 1,7 a 1,9 MPa. 

Hodnota by neměla klesnout pod 1,5 MPa, ale na třech vzorcích je vždy velký rozptyl. Může 

to být způsobeno tím, že povrchové vrstvy u bednění nebyly ideálně dohutněny. Je to vidět i 

pohledově na betonech. Považujeme za průkaznější pro hodnocení kvality betonů hodnotu 

pevnosti v tlaku. 

Stavebně technický průzkum vývaru nebyl proveden, neboť jeho vyčerpání by bylo 

velmi komplikované s návazností na nutnost zachovat minimálního průtoku v toku pod dílem. 

Kvalita betonového dna vývaru v místech umístění nových betonových rozrážečů bude 

ověřena v rámci realizace stavby. 

Průsaky 

Na pracovních spárách jsou viditelné průsaky do pravá části věže (3 x 1,6 m, celkem 

cca 5 m). Částečně taktéž stropem skluzu (3,2 m). U prosakujících spár bude provedena 

injektáž, která by měla zamezit průsakům konstrukcí. 

Na konci odpadní chodby jsou na povrchu patrné 3 praskliny. Vertikální prasklina na 

pravé stěně délky cca. 2,5 m, prasklina u stropu chodby délky cca 4 m a prasklina na levé 

stěně chodby délky cca. 1,5 m. Rovněž na těchto prasklinách bude provedena injektáž. 

Průsaky bezpečnostním přelivem 

Při STP byla hladina pod přelivnou hranou. Viditelné byly jednak průsaky na některých 

spárách kamenořezu, ale taky na některých místech prosakuje betonová stěna BP. U betonové 

stěny se nejedná o průsaky na konkrétních spárách, ale pravděpodobně malé průsaky 

mikrotrhlinami betonu. 

1.3.2 Výškopisné a polohopisné zaměření lokality 

Geodetické zaměření hráze a objektu bylo provedeno v roce 2011 pro potřeby 

posouzení vodního díla za povodní. Vzhledem k tomu, že navržené úpravy a sanace se týkají 

stávajících objektů nebylo nutné zajišťovat kompletní nové geodetické zaměření. V rámci 
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přípravných prací bylo provedeno ověření rozměrů bezpečnostního objektu oproti stávající 

dokumentaci a doměření vnějších rozměrů vývaru v podhrází. Dokumentace uvedená např. 

v manipulačním řádu [2] v místech přechodu odpadní chodby do vývaru neodpovídá 

skutečnosti, proto bylo toto místo přeměřeno. Kóta dna vývaru je zaměřena přibližně a bude 

upřesněna po vypuštění vývaru v rámci stavby. Pro samotné umístění rozrážečů to však není 

rozhodující. Fyzikální model pracoval se správnými rozměry celého objektu.  

1.4 Ochrana území 

VD leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Dále je pro tuto vodárenskou nádrž 

stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje. V něm leží celá zátopa a hráz. 

1.5 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, zábory půdy a územně 

technické podmínky 

Rekonstrukce VD Bojkovice nevyžaduje kácení dřevin, dočasné ani trvalé zábory 

zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa ani žádné územně 

technické podmínky pro realizaci stavebních prací. 

Bude provedena demolice částí betonových konstrukcí a sanační práce vybraných konstrukcí. 

Bourací práce 

SO1 – Bezpečnostní přeliv (BP) a manipulační věž 

Odstranění stávajícího betonového žebra ve spadišti BP   8,37 m3 

Odbourání dna pod žebrem pro zapravení po jeho odstranění  1,89 

Příprava (odbourání) dna pro nová usměrňovací žebra   0,64 m3 

Odstranění betonu na konci skluzu      1,60 

Celkem         12,5 m3 

 

Proškrábnutí svislých spár kamenořezu přelivné hrany BP   88,16 m 

Proškrábnutí podélných spár kamenořezu přelivné hrany BP  69,00 m 

Celkem         157,16 m 

SO2 – Odpadní chodba a vývar 

Vybourání základu pro nové betonové rozražeče    1,60 m3 

Vyčištění a proškrábnutí spár pro sanaci betonů a kamenného obkladu 25 m2 

 

Bourací a práce jsou vykresleny v části D. Dokumentace objektů, výkresy č. D.1.1 a D.1.2. 

Samotné vodní dílo nevyžaduje žádné nové napojení na technickou infrastrukturu, 

dopravní napojení bude zachováno stávající. Během stavebních prací bude zajištěna pitná 

voda pro pracovníky a případně technologická voda. 

Bezbariérový přístup se neřeší, neboť vodní dílo není určeni k užívání osobami se 

sníženou pohyblivostí. 

1.6 Věcné a časové vazby stavby 

Práce budou provedeny v závislosti na finančních zdrojích investora. 

Předpokládaný začátek stavby: léto 2020 

Předpokládané ukončení stavby: podzim 2020 
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Práce jsou rozděleny do dvou stavebních objektů (viz. výše), jejichž provedení na sobě 

není závislé. 

Při dostatečných průtocích se hladina v nádrži udržuje na úrovni přelivné hrany 

bezpečnostního přelivu (320,90 m n.m.). Pro provedení rekonstrukce VD bude nutné snížit 

hladinu pod spodní vodorovnou spáru kamenořezu, tak aby byl jednak zajištěn prostor pro 

sanaci přelivné hrany a taky pro vytvoření retenčního prostoru pro ochranu staveniště 

v případě zvýšených přítoků do nádrže. Detailně bude ochrana staveniště řešena 

v povodňovém plánu stavby, jehož zpracování zajistí dodavatel stavby. Z navrženého snížení 

vyplyne, zda půjde o manipulaci v rámci stávajícího manipulačního řádu nebo bude nutné 

požádat o mimořádnou manipulaci. Toto je nutné řešit v součinnosti s vodohospodářským 

dispečinkem Povodí Moravy, s.p. a provozovatelem úpravny vody. 

 

1.7 Pozemky dotčené stavbou 

1.7.1 Pozemky přímo dotčené stavbou  

Kat. 

území 
Číslo 

parcely 
Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

pozemku 

Způsob ochrany 

nemovitosti 

 

Vlastník 
Výměra 

[m2] 

Pitín St. 542 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

přehrada 

rozsáhlé chráněné 

území; ochranné 

pásmo vodního 

zdroje 1.stupně 

Česká Republika, Povodí 

Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

9883 

Bojkovice St. 2385 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

přehrada 
rozsáhlé chráněné 

území 

Česká Republika, Povodí 

Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

1193 

1.7.2 Pozemek zařízení staveniště 

Kat. 

území 
Číslo 

parcely 
Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

pozemku 

Způsob ochrany 

nemovitosti 

 

Vlastník 
Výměra 

[m2] 

Pitín St. 542 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

přehrada 

rozsáhlé chráněné 

území; ochranné 

pásmo vodního 

zdroje 1.stupně 

Česká Republika, Povodí 

Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

9883 

Bojkovice 2473/3 
Manipulační 

plocha 

Ostatní 

plocha 

rozsáhlé chráněné 

území 

Česká Republika, Povodí 

Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

4802 

1.7.3 Pozemky sousedící se stavbou (rekonstrukce) 

Kat. 

území 
Číslo 

parcely 
Druh pozemku 

Způsob využití 

pozemku 
Způsob ochrany 

nemovitosti 
Vlastník 

Bojkovice 2447/2 ostatní plocha  jiná plocha 
rozsáhlé chráněné 

území 

Česká Republika, Povodí 

Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

Bojkovice 5427/13 vodní plocha  

koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

rozsáhlé chráněné 

území 

Česká Republika, Povodí 

Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 
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Bojkovice 5427/53 vodní plocha  

koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

rozsáhlé chráněné 

území 

Česká Republika, Povodí 

Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

Bojkovice 2462/8 lesní pozemek  

rozsáhlé chráněné 

území, pozemek 

určený k plnění 

funkcí lesa 

Česká Republika, Povodí 

Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

Bojkovice 2473/11 ostatní plocha manipulační plocha 
rozsáhlé chráněné 

území 

Česká Republika, Povodí 

Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

Bojkovice 5474 ostatní plocha ostatní komunikace 

rozsáhlé chráněné 

území, ochranné 

pásmo vodního 

zdroje 1.stupně 

Lesy České republiky, s.p., 

Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 50008 

Hradec Králové 

Pitín 1850 vodní plocha vodní nádrž umělá 

rozsáhlé chráněné 

území, ochranné 

pásmo vodního 

zdroje 1.stupně 

Česká Republika, Povodí 

Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Opravou stávajícího vodního díla nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Základní popis hlavních objektů vodního díla je převzat z manipulačního řádu. 

2.1.1 Hráz 

Hráz je nasypána ze zahliněných štěrků s návodním těsněním ze sprašových hlín. 

Sprašové hlíny jsou kryty vrstvou štěrku a návodní svah hráze je opevněn kamennou dlažbou 

se zalitím spar cementovou maltou. Vzdušní svah hráze je ohumusován a oset. Odvodnění 

hráze je provedeno šikmým plošným drénem při vzdušní patě hráze. Utěsnění podloží hráze je 

provedeno injekční clonou. Koruna hráze není upravena pro veřejný provoz, zpevnění 

povrchu vyhovuje pouze občasném průjezdu vozidel v souvislosti s provozem vodního díla. 

Na návodní straně koruny hráze je zídka s funkcí vlnolamu.  

Kóta koruny hráze       322,70 m n.m. 

Nejnižší místo koruny hráze     322,58 m n.m. 

Šířka koruny hráze      4,50 m 

Převýšení koruny hráze nad hladinou zásobního prostoru 1,84 m 

Výška vlnolamu nad korunou hráze    0,75 m 

Délka hráze v koruně      198 m 

Největší šířka v základech     70,0 m 

Sklon návodního líce      1:2,25 

Sklon vzdušného líce nad bermou    1:1,75 

Sklon vzdušného líce pod bermou    1:3 

Berma š. 3,0 m na návodní straně na kótě   311,90 m n.m. 

Berma š. 3,0 m na vzdušné straně na kótě   312,90 m n.m. 
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2.1.2 Sdružený funkční objekt 

Ve sdruženém funkčním objektu jsou sloučeny výpusti, přeliv a odběrné zařízení. 

Objekt je situován v návodní části hráze při pravém svahu údolí. Vlastní objekt je 

železobetonový. 

Spodní výpusti 

Ve sdruženém objektu jsou dvě výpusti DN 800 mm, které ústí do odpadní štoly. Mezi 

návodním a provozním uzávěrem je na výpusti napojena samostatná výpust pro vypouštění 

malých průtoků (asanační průtok). Vtoky do výpustí jsou opatřeny drážkami pro osazení 

revizního uzávěru a pro pevné česle. Na výpustech jsou návodní a provozní uzávěry, jež jsou 

umístěny, včetně ovládání, v komoře uzávěrů. Do komory uzávěrů je přístup lávkou z koruny 

hráze a točivým schodištěm. Na výpusti pro asanační průtoky jsou uzávěry na obou 

odbočkách z hlavních výpustí a jeden, používaný jako provozní, na společném potrubí. 

Všechny tři výpusti vyúsťují do odpadní štoly pod "noskem" skluzu od přelivu. 

Bezpečnostní přeliv 

Je nehrazený, kašnového typu (půdorys přelivné hrany je část kružnice o poloměru 5 m 

a středovém úhlu 254°42) a kruhovým spadištěm s vnitřním průměrem 4,4 m, ze kterého 

odtéká voda skluzem do odpadní chodby. Skluz je ukončen noskem, pod kterým vyúsťují 

spodní výpusti. Pod noskem jsou zaústěny rovněž 2 zavzdušňovací potrubí.  

Kóta přelivné hrany (upřesněno zaměřením v roce 2011)   320,90 m.n.m 

Délka přelivné hrany        22,23 m 

Kapacita BP Hmax. 321,90 m n.m. (upřesněno fyzikálním modelem) 53 m3/s 

 

Odběrné zařízení 

Voda pro úpravnu vody se odebírá ve dvou etážích. Vtoky jsou umístěny nad vtoky do 

spodních výpustí, a to horní etáž nad levou výpustí na kótě 313,40 m n.m., dolní etáž nad 

pravou výpustí na kótě 310,40 m n.m. Vtoky jsou opatřeny vytahovatelnými rámovými 

česlemi s roztečí prutů 30 mm. Potrubí je přírubové DN 300. 

Odpadní chodba 

Odpadní chodba je společná pro vodu odtékající přelivem i spodními výpustmi. Chodba 

je půlkruhového profilu dimenzovaná tak, aby veškeré průtoky převedla při volné hladině. Ve 

dně štoly je kyneta pro převádění malých průtoků. Šířka štoly je 4,0 m, výška 2,5 m. Celková 

délka chodby od konce skluzu po vyústění je 41,0 m. Hloubka kynety je 0,15 m. 

Vývar 

Při vzdušné patě hráze byl dimenzován na průtok Q50. Je tvořen betonovým dnem, 

betonovými zdmi, nad stálou hladinou vývaru obloženými kamenem. Zdi mají poměrný sklon 

líce od 1 : 10 u vyústění odpadní chodby až po 1 : 1 na prahu vývaru. 

Celková délka    26,28 m 

Délka vodorovného dna  9,10 m 

Šířka ve dně    5,00 m 

Hloubka vývaru (od prahu)  cca 3,00 m 

Výška zdí nade dnem vývaru  cca 5,70 m 

Koruna vývarových zdí  cca 307,55 m n.m. 

Dno vývaru    cca 301,80 m n.m. 

Práh vývaru    cca 304,80 m n.m. 
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Odpadní koryto 

Koryto pod přehradou je upraveno do lichoběžníkového profilu. Dno koryta není 

opevněno, neboť jeho niveleta sleduje přibližně povrch skalního podloží. Svahy jsou 

opevněny na výšku 2 m dlažbou z lomového kamene tloušťky 30 cm do pískového lože. 

Navázání na vývar je provedeno na svah dlažbou do betonu na délku 15 m a ve dně záhozem 

na délku 10 m. 

2.1.3 Základní rozsah navržených oprav 

Provedeno bude:  

SO1 – Bezpečnostní přeliv (BP) a manipulační věž 

- Odstranění stávajícího betonového žebra ve spadišti BP 

- Vybetonování nových usměrňovacích žeber 

- Utěsnění spár přelivné hrany BP 

- Zaoblení horní hrany nátoku do spadiště 

- Sanace průsaků 

- Sanace dolní části betonového skluzu 

SO2 – Odpadní chodba a vývar 

- Injektáž průsaků v koncové části odpadní chodby 

- Provedení nových betonových rozražečů 

- Sanace betonů a kamenného obkladu 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Z urbanistického hlediska se v území nic nemění. Rekonstrukcí nedojde ke změně 

užívání vodního díla. Kromě sanací betonů bude ve spadišti BP jedno betonové žebro 

nahrazeno dvěma a ve vývaru budou provedeny betonové rozražeče. Ty budou během 

provozu celé pod vodou. 

2.3 Celkové provozní řešení, bezpečnost při užívání stavby 

Rekonstrukčními a sanačními pracemi se z provozního nic nemění. Zvyšuje se 

bezpečnost vodního díla při převádění extrémních povodní. Rovněž se zvyšuje bezpečnost 

přístupu obsluhy díla do spadiště bezpečnostního přelivu. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Neřeší se. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Neřeší se. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.1 SO1 – Bezpečnostní přeliv (BP) a manipulační věž 

 

Usměrňovací žebra 

Provedeno bude odstranění stávajícího betonového žebra ve spadišti BP. Odstranit jej 

kompletně lze pneumatickými kladivy. U stěny bezpečnostního přelivu bude žebro odbouráno 

v líci stěny a následně bude tato plocha zabroušena a srovnána. Žebro bylo provedeno 
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dodatečně a nemělo by být výztuží propojeno do čelní stěny. Dokládají to i zkušenosti z VD 

Ludkovice. Žebro bude odstraněno 20 cm pod úroveň dna spadiště. Bude obnažena ale 

zachována stávající výztuž dna. Větší hloubka odbourání je zvolena proto, aby zapravení dna 

nebylo provedeno jen tenkou vrstvou betonu. Mělo by to přispět k větší trvanlivosti zapravení. 

Přesné umístění nových železobetonových žeber je dáno výsledky fyzikálního 

modelování převedení extrémních průtoků až po kontrolní povodňový průtok KPV Q1000. 

Žebra jsou 360 cm dlouhá s 60 cm skosením na každé straně a 100 cm široká s 35 cm 

skosením. 

Žebra budou ukotvena do stávajícího betonu. Nejprve se vyřízne obrys žeber, následně 

bude odbourán beton v tloušťce 15 cm. Obnažená výztuž se zachová a odrezí. Svislá výztuž 

bet. žeber bude vlepena pomocí chemické kotvy do betonového dna do hloubky 400 mm. 

Vybetonování nových usměrňovacích žeber bude provedeno z vodostavebního betonu 

třídy C 30/37, XC4, XA1, XF3, Dmax 22, S3, krytí 50 mm. Výztuž bude z oceli B500B (10 

505), kari síť z oceli B500A. 

 

Utěsnění spár přelivné hrany BP 

Celková délka spár kamenořezu přelivné hrany je cca 155 m. Předpokládá se 

přespárování v celém rozsahu a na 20% provedení utěsnění spár jejich injektáží.  

V prvním kroku bude provedena povrchová úprava spočívající v mechanickém očištění 

kartáči a vysokotlakým proudem vody tlakem do 500 barů.  

Poškozené stávající spárování bude odstraněno. Minimální hloubka odstranění 

poškozeného stávajícího spárování bude 5 cm. Odstranění spárování musí být prováděno 

velmi opatrně, aby nebyly poškozeny kamenořezy přelivné hrany. Uvažuje se provedení 

nového spárování v celém rozsahu. Pokud však některé stávající spáry budou stále tak kvalitní 

a pevné, že snaha o jejich odstranění by znamenalo poškození kamenořezů, budou tyto spáry 

zachovány. 

Následně bude provedeno přespárování strojní aplikací vhodným výplňovým 

materiálem (v případě použitelnosti např. rekrystalizační vodotěsnou maltou na spárování) s 

ručním utažením vnějšího povrchu spár. 

Doplňující injektáž utěsnění spár bude provedena tam, kde uvolněné spárování bude 

potřeba odstranit do větší hloubky než 5 cm. Injektáž bude provedena přímo do spár zejména 

z návodní strany kamenořezu.  

Zaoblení horní hrany nátoku do spadiště 

Zaoblení horního hrany je nutné pro vytvoření hydraulicky vhodnějšího horního nátoku 

do spadiště. Provedeno bude jako železobetonový překlad vetknutý do kamenných stěn 

sdruženého objektu. Betonový usměrňovač bude 75 cm vysoký a 50 cm hluboký, zaoblení 

bude poloměru 50 cm. Stěna objektu, ke které se zaoblení přibetonuje bude mechanicky a 

vodním paprskem očištěna a před samotnou betonáží navlhčena. 

 

Injektáž průsaků – pracovních spár, délka 8 m 

U SO1 je navržena injektáž průsaků na pracovních sparách jednak u průsaků do odběrné 

věže v pravé části a pak také průsaků stropem skluzu. V obou případech jsou průsaky hůře 

přístupné a bude injektáž provádět z lešení. V prvním případě postaveného uvnitř odběrného 

objektu v druhém z odpadní chodby podél skluzu. 
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Injektované spáry budou nejprve očištěny, poté budou z obou stran spáry navrtány 

otvory pro samotnou injektáž. Před ní budou návrty vyčištěny. Injektáž bude prováděna 

postupně podél spáry. Podrobně bude technologie injektáže popsána v dokumentaci pro 

provádění stavby v části D. Technická zpráva. 

   

Sanace dolní části betonového skluzu 

Sanace skluzu bude provedena v jeho nejspodnější části. Šikmá železobetonová část i 

svislé čelo budou v celé šířce v tloušťce 10 cm odbourána a reprofilovány.  

Nejprve bude mechanicky odstraněna povrchová vrstva v tloušťce 100 mm pomocí 

pneumatických nebo elektrických ručních kladiv. Pokračovat bude čištění betonového 

povrchu a odstranění případného degradovaného nebo jinak porušeného betonu použitím 

ručních nástrojů a vysokotlakého vodního paprsku. 

Odstraňování narušených povrchových vrstev musí probíhat tak, aby nebyla ohrožena 

kvalita a stav výztuže a zbytečně nebyl narušován beton kolem výztuže kvalitativně 

vyhovující. Obnaženou ocel je nutno odrezit na normovaný stupeň Sa 2 1/2. 

Vyztužení bude provedeno jednou vrstvou svařovaných sítí KARI průměr 10 mm, 

velikost oka 100 x 100 mm. Kotvení KARI sítě k původnímu betonu bude provedeno 

zapuštěnými trny z oceli B500B (10505), průměru 10 mm, celkové délky (jednotlivých kotev) 

275 mm, kotevní délky (hloubka vrtů) 180 mm. Trny budou v neporušeném betonu kotveny 

dvousložkovým tmelem. Síť bude k hřebům vyvázána tak, aby bylo dodrženo minimálního 

krytí 30 mm. Výztuž není nosná a je navržena podle konstrukčních zásad. Na 1 m2 bude 

použito 12 ks kotev. 

Samotná reprofilace je navržena stříkaným betonem. Závěrečná vrstva nástřiku bude 

upravena pouze ručním zapravením.  U sanované betonové plochy bude provedeno po vyzrání 

betonu (28 dní) 5 odtrhových zkoušek. Konkrétní místa zkoušek budou schválena investorem.  

 

Dále budou v rámci SO1 osazena do stěny odběrného objektu žebříková stupadla 

umožňují obsluze díla v případě nutnosti bezpečnější přístup do spadiště BP. Osazeno bude 6 

stupadel podél vnějšího líce stěny BP a dva nad přelivnou hranu BP. Stupadla budou umístěna 

tak, že nebude snížena kapacita BP. 

2.6.2 SO2 – Odpadní chodba a vývar 

Injektáž průsaků – prasklin v koncové části odpadní chodby, celková délka 8,0 m 

Navržený technologický postup je stejný jako u SO1 - Injektáž průsaků – pracovních 

spár. 

 

Provedení nových železobetonových rozražečů 

V souladu se závěry fyzikálního modelu převádění mimořádných povodní [3] budou ve 

vývaru provedeny dva nové železobetonové rozražeče. Jde o dvě betonové kostky rozměrů 

1x1x1 m. Přesné umístění je znázorněno v příloze D.2.2 - SO 2 Půdorys, Řez B-B. 

Pro provedení nových rozrážečů bude nutné zajistit převedení vody z chodby SV do 

toku pod vývarem a vyčerpání vývaru. Převedení vody je navrženo pomocí PVC potrubí 

DN 300 délky cca 40 m. V chodbě se potrubí osadí do kynetky převádějící menší průtoky. 

Nutné bude mechanicky odbourat kousek dna a vytvořit malou betonovou hrázku pro 
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usměrnění nátoku do potrubí. Po zajištění převedení vody během stavby bude vyčerpán vývar. 

Jeho objem je 270 m3. 

Po přípravě staveniště bude proveden stavebně technický průzkum betonového dna 

vývaru. V místě každého rozražeče bude proveden jeden odvrt pro stanovení pevnosti betonu 

v tlaku, zkouška karbonatace betonu a tři odrthové zkoušky pro stanovení pevnosti v tahu. Na 

základě výsledků STP dna bude rozhodnuto, která ze dvou možných variant ukotvení 

rozražečů bude provedena: 

- Varianta A (kvalitní betonový podklad) – rozražeče budou ukotveny do stávajícího 

betonu. Nejprve bude vyříznut obrys rozražeče, následně bude odbourán beton v tloušťce 

15 cm. Obnažená výztuž se zachová a odrezí. Svislá výztuž rozražečů bude vlepena do 

betonového dna pomocí chemické kotvy do hloubky 500 mm. 

- Varianta B (nekvalitní betonový podklad) – pod novými rozražeči bude betonový základ 

v celé tloušťce odbourán a na podkladní beton budou vybetonovány rozražeče včetně 

nových základů.  

Podrobný technologický popis je uveden v dokumentaci pro provádění stavby v části 

D. Technická zpráva. 

 

Sanace betonů a kamenného obkladu 

Viditelná část kamenného obkladu vývaru vč. spárování je kvalitní bez větších známek 

degradace. V části pod a v úrovni hladiny může být obklad a zejména spárování poškozeno. 

Toto se ověří po vypuštění vývaru. Plocha stěn a šikmých části v úrovni okolo hladiny je cca 

80 m2 (pás výšky 1,2 m). Při uvažované potřebě sanace na 40-ti procentech plochy jde o 

40 m2, na které bude provedeno odstranění uvolněných spár a hloubkové přespárování 

případně u betonů sanace poškozených ploch. 

 

Přestěrkování koncové části odpadní chodby 

 Stěny a strop odpadní chodby u jejího vyústění do vývaru budou v šířce jednoho metru 

opatřeny betonovou stěrkou. Chodba je v této části nejvíce vystavena povětrnostním vlivům, 

proto jsou zde betony kvalitativně i pohledově horší. Obvod profilu chodby (bez podlahy) u 

vyústění je dlouhý 8,7 m, betonovou stěrkou bude tedy ošetřena plocha 8,7 m2.  

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Neřeší se. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Neřeší se. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neřeší se. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Neřeší se. 
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2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Neřeší se. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Neřeší se. Stávající stav se nemění. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Neřeší se. Zůstává zachován stávající přístup k dílu. Vodní dílo není užíváno veřejností, 

nevyžaduje bezbariérový přístup. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Neřeší se. Veškeré rekonstrukční a sanační práce budou probíhat na stávajícím 

stavebním objektu. Jen pro zařízení staveniště je kromě koruny hráze navržena rovněž 

zatravněná plocha napravo od vývaru. V případě jakéhokoliv poškození terénu bude 

povinností dodavatele po dokončení prací vše napravit do původního stavu. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

Rekonstrukce a sanace objektů vodního díla nemění stávající stav. Postup stavebních 

prací nesmí mít negativní vliv na životní prostředí, zejména pak ochranu povrchových vod jak 

ve vodárenské nádrži, tak i v toku pod ní. Dodavatel stavby musí mít zpracovaný havarijní 

plán stavby řešící jak preventivní tak konkrétní postupy při potenciálním ohrožení 

povrchových a podzemních vod.  

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Neřeší se. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Způsob zabezpečení energií, pitné a případně technologické vody na stavbě si zajistí 

zhotoviteli stavby podle vlastních požadavků a možností. To bude vycházet i z podrobného 

harmonogramu a stanoveném postupu stavebních prací. 

Předpokládáme, že pitná voda pro pracovníky bude balená a technologická voda může 

být po domluvě se správce díla odebírat z domu obsluhy díla. Totéž platí i pro zdroj el. 

energie. 
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8.2 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro příjezd k vodnímu dílu bude využita stávající obslužná silnice U Přehrady. Nové 

komunikace nebudou budovány. Totéž platí i pro technickou infrastrukturu. 

8.3 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Neřeší se. V okolí nejsou žádné stavby a okolní pozemky nebudou dotčeny. 

8.4 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště nevyžaduje žádné trvalé ani dočasné zábory. 

8.5 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: stavební 

betonová suť, papírové obaly, dřevo, zbytky řeziva, odpad ze železa a oceli, igelitové obaly. 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 

odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

Běžné odpady mohou být odvezeny na Sběrný dvůr v Bojkovicích na ulici Štefánikova. 

Stavební suť, která tvoří největší část odpadu v množství cca 15 m3 může být odvezena na 

recyklační linku v průmyslovém areálu ve Slavičíne.  

Základní povinnosti původce odpadů (zhotovitel stavby): 

1) Vzniklé odpady zatřídit dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

2) Odpady třídit a shromažďovat podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit je před 

nežádoucím, znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

3) Během stavby bude dodržen zákon 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.  

4) Upřednostňovat využití odpadů před odstraněním, pokud je to technicky a ekonomicky 

v daném místě dostupné. 

5) S nebezpečnými odpady nakládat jen se souhlasem příslušného úřadu státní správy. 

6) Vést evidenci vzniklých odpadů v souladu s § 21 a následující vyhlášky č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

7) Vést evidenci o přepravě nebezpečných odpadů na evidenčním listu uvedeném v příloze 

č. 26 vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Před uvedením stavby do provozu (např. před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo 

kolaudačního souhlasu) nebo po ukončení realizace akce dodavatel stavby předloží 

kompletní seznam odpadů a dokladů o řádném zneškodnění všech odpadů vzniklých v 

celém průběhu stavby. 

Na stavbě se očekává vznik následujících odpadů: 

Katalogové 

číslo 

odpadu 
Název odpadu Vznik odpadu/místo 

Předpokládané 

nakládání 

Stavební a demoliční odpady  
17 01 01  Beton Bourání, betonování Recyklace, skládka 

17 02 01 Dřevo Bednění, ořezky 
Recyklace, jiné 

zpracování 
17 02 03 Plast Ořezy plastových trubek. Odstranění, skládka 
17 04 05 Železo a ocel Zbytky betonářské výztuže, Recyklace 
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montážní materiál. 

17 09 04 

Směsné stavební a 

demoliční odpady 
neuvedené pod č.17 09 

01,17 09 02 a 17 
09 03 

Nevytříděné zbytky z bouracích 

prací 
Odstranění, skládka 

Odpadní obaly 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
Obaly stavebních materiálů Recyklace  

15 01 02 Plastové obaly 
Obaly 
stavebních materiálů a 
používaných prostředků (tmely) 

Odstranění, skládka, 

recyklace 

15 02 02* 

Absorpční činidla, 

filtrační materiály, 
čistící tkaniny a 

ochranné oděvy 
znečištěné 

nebezpečnými látkami 

Čistící tkaniny znečištěné 
nátěrovými hmotami, ředidly, 
lepidly … 

Odstranění, skládka 

Komunální odpady 

20 03 01 
Směsný komunální 

odpad 
Všechny části stavby Odstranění, skládka 

 

8.6 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Neřeší se. 

8.7 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě se musí dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí stanovené 

platnou legislativou. 

Dodavatel musí mít před zahájením prací zpracovány a schváleny havarijní plán a 

povodňový plán stavby. 

8.8 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Kromě obecného zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je základním právním 

předpisem upravujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci zákon č. 309/2006 Sb. kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). Rozsah a obsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „plán BOZP“) 

upravuje podrobně Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení“). 

Nařízení v příloze č. 5 stanovuje práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

BOZP, který zpracovává koordinátor BOZP. 

Při rekonstrukci VD Bojkovice budou probíhat následující činnosti, z nichž vyplývá 

povinnost zpracovat samostatný plán BOZP: 

1. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí, 

2. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
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Dodavatel stavby musí mít zpracovaný plán BOZP, který musí být přizpůsobován 

skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. 

Předpokládá se, že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, a proto není zadavatel 

stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.  

Plán BOZP aktualizuje při realizaci stavby pověřená osoba zadavatele stavby nebo 

koordinátor BOZP, pokud je určen. 

8.9 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba nevyžaduje mimořádná dopravně inženýrská opatření. 

8.10 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Viz. kapitola 1.6 Věcné a časové vazby stavby 

8.11 Kontrolní prohlídky stavby 

Konkrétní termíny kontrolních prohlídek stavby budou stanoveny podle časového 

harmonogramu stavby, který zpracuje dodavatel stavby. Musí být schválené zástupcem 

investora, respektive jeho technickým dozorem. Obvykle jsou kontrolní prohlídky stavby 

spojeny s častějšími kontrolními dny stavby. 

Kontrolní prohlídky stavby musí proběhnout v těchto fázích stavby: 

SO1 Bezpečnostní přeliv (BP) a manipulační věž: 

1. Po dokončení bouracích prací před zapravením dna po odbouraném betonovém žebru 

a před betonáží nových bet. žeber a reprofilace spodní části skluzu. Nutná kontrola 

výztuže a bednění a připraveného spojení starého a nového materiálu. 

2. Po vyčištění a odbourání spár kamenořezu. Pro odsouhlasení injektovaných míst a 

technologie spárování. 

3. Po přípravě a před vlastní injektáže prosakujících pracovních spár. 

SO2 Odpadní chodba a vývar: 

1. Po přípravě a před vlastní injektáže prosakujících pracovních spár. 

2. Po dokončení bouracích prací ve vývaru před betonáží rozražečů. Nutná kontrola 

výztuže a bednění a připraveného spojení starého a nového materiálu. Tomuto bude 

předcházet stavebnětechnický průzkum dna vývaru a rozhodnutí o variantě založení 

bet. rozražečů 

 

 

V Brně, říjen 2019      Vypracoval: Ing. Ondřej Černý 


