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Rekonstrukce multifunkéniho salu v budové NZM Praha

Smluvni strany

Objednatel: Narodni zemédélské muzeum, s. p. 0. (NZM)
statni prispévkova organizace

Se sidlem: Kostelni 1300/44, 170 00 Praha 7

ICO: 75075741

DIC: CZ75075741

Bankovni spojeni:  Ceska narodni banka

Cislo Gigtu: 2837111/0710

Zastoupeny: Ing. Zdenék Novak, generalni feditel

Osoba povéfenda jednat za objednatele ve vécech napliovani této smlouvy:
Ing. Jiti Houdek, naméstek GR a feditel pobocky Praha

(dale jen "objednatel™)

a

Zhotovitel: [doplni ucastnik]
Se sidlem: [doplni ucastnik]
ICO: [doplni ucastnik]
DIC: [doplni ucastnik]
Zastoupeny: [doplni ucastnik]

Zapsany v obchodni rejstiiku vedeném [doplni ucastnik] v [doplni ucastnik], oddil [doplni
uchazec], vlozka [doplni uchazec]

Bankovni spojeni:  [doplni u¢astnik]

Cislo uétu: [doplni ucastnik]

(dale jen "zhotovitel™)

(objednatel a zhotovitel dale jen jako ,,smluvni strany)

Preambule

Na zéaklad¢ vysledki zadavaciho fizeni pro vefejnou zakazku s nazvem ,,Rekonstrukce
multifunk¢éniho sialu v budové NZM Praha I1¢ realizované¢ho v ramci zjednoduseného
podlimitniho fizeni dle § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdégjsich predpisti (dale jen ,,verejna zakazka“), uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku
vyse uvedené smluvni strany podle § 2586 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,obfansky zakonik*) tuto:

smlouvu o dilo:

(dale jen ,,smlouva®)



l.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily ke splnéni vSech svych zavazkl podle této
smlouvy, a to s ohledem na pfedmét plnéni, jak je vymezen niZe.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se detailné seznamil s rozsahem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, které jsou predmétem plnéni dle této smlouvy, jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k jejich poskytnuti a disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnuti piedmétu plnéni za cenu
vymezenou V ¢lanku III. této smlouvy a v terminech dle této smlouvy. Zhotovitel dale
prohlasuje, Ze¢ neshledava piekazky branici provedeni dila zplisobem a v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Ukaze-li se prohlaseni zhotovitele jako nepravdivé, nema
narok na cenu za ¢ast dila provedenou zhotovitelem do doby zjisténi takové prekazky.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na dile prostudovat technickou ¢ast
projektové dokumentace, kterd je ptilohou €. 1 této smlouvy a upozornit objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na piipadné zjisténé zjevné vady a nedostatky. Soupis zjisténych vad a
nedostatkl pfedané dokumentace v¢. navrhi na jejich odstranéni s dopadem na cenu dila je
zhotovitel povinen ptedat objednateli. Odpovédnost objednatele za spravnost a uplnost
pfedané dokumentace uvedené v piiloze €. 1 této smlouvy tim neni dotcena.

Zhotovitel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym a uzavira tuto
smlouvu po peclivém zvazeni vSech moznych dasledkd.

1.
Predmét a icel smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést fadné a v€as pro objednatele na
svij néklad a nebezpeci dilo spocivajici ve stavebnich tpravach multifunkéniho salu v 1.
NP vychodniho kiidla budovy Narodniho zemédélského muzea (NZM), pobocka Praha, to
vSe dle projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované ARCH TECH - Ing.
Karlem Sehylem, ICO: 159 39 006, se sidlem K Noskovné 148, 160 00 Praha 6, kter tvoii
nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1 (déle jen ,,dilo*) a zavazek objednatele
dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu, za podminek
vymezenych v této smlouvé.

Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na védomi, Ze objekt NZM na adrese Kostelni 44,
Praha 7 je kulturni pamatkou zapsanou na ,,Seznamu kulturnich nemovitych pamatek* pod
Cislem 41213/1-1959 jako administrativni budova ¢. p. 1300 k NTM ¢. p. 1320. Dale je
soucasti pamatkové zony Dejvic, Bubene¢ a HoleSovice.

Dilo bude realizovano na izemi hlavniho mésta Praha, pozemek parc. ¢. 2119, katastralni
uzemi HoleSovice.

Provedenim dila se mimo jiné rozumi rovnéz i provedeni veskerych stavebnich praci, sluzeb
a dodavek, které jsou nezbytné pro fadnou a v€asnou realizaci dila dle této smlouvy, v¢.
jejich ptiloh, a to 1 v pfipad€ neni-li prace, sluzba nebo dodavka vyslovné uvedena v této
smlouvé ¢i priloze k této smlouveé. Zavazek zhotovitele provést dilo dle této smlouvy
zahrnuje zejména provedeni veskerych stavebnich praci a jinych vykoni a sluZzeb véetné
obstarani pracovnich sil, mechanizmi a materiald, které jsou nutné k provedeni dila podle
této smlouvy, vcetné jejich ptiloh, provedeni vSech predepsanych zkousSek a revizi a
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a ptejimky spojené
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s provadénim stavby, pfipadné€ pozadované organy statni spravy a dale ptipravit veskeré
podklady ke kolaudaci stavby v¢. vykonu inzenyrskych ¢innosti nutnych pro kolaudaci
stavby, a po dokonceni dila podat zadost o udg€leni kolauda¢niho souhlasu se vSemi
nalezitostmi dle vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti na mistné ptislusny
stavebni rad.

Realizace pfedmétu plnéni bude probihat za plného provozu budovy sidla objednatele.
Zhotovitel bere vyslovné na védomi, ze v dob¢ realizace dila mohou byt v budové sidla
objednatele realizovany na zaklad¢ samostatné smlouvy uzaviené mezi objednatelem a tieti
osobou (dale jen ,,jiny zhotovitel*) stavebni prace ptip. dodavka expozic. V této souvislosti
je zhotovitel povinen poskytnout potiebnou soucinnost jinym zhotovitelim objednatele,
ktefi budou v misté plnéni realizovat plnéni na zakladé samostatné smlouvy s objednatelem.

1.
Cena

Smluvni strany se dohodly, ze za provedeni dila dle této smlouvy zaplati objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu ve vysi:

Cena celkem bez DPH [doplni Gcastnik] K¢
(slovy: [doplni ucastnik] korun ¢eskych bez dané z ptidané hodnoty)

DPH [doplni Gcastnik] K¢

Cena celkem vcetné DPH [doplni ucastnik] K¢

(dale jen ,,cena dila*).

. Nedilnou prilohou ¢. 2 této smlouvy je podrobna kalkulace ceny obsahujici ocenéni
jednotlivych dil¢ich praci, dodavek a sluzeb dle pfilohy ¢. 1 (déle jen ,,poloZzkovy
rozpocet™).

K cené za provedeni dila bez DPH bude zhotovitel ti¢tovat DPH (dan z pfidané hodnoty)
ve vySi stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni platném a
ucinném ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Sjednana cena dila a polozkovy rozpocet jsou kone¢né, nejvyse pripustné a iplné ve smyslu
ustanoveni § 2621 obc¢anského zakoniku.

Cena dila nemize byt zvySena ¢i snizena, pokud nedojde ke zméné této smlouvy, resp.
jejich ptiloh formou pisemného dodatku k této smlouvé. Podkladem pro takovou zménu
budou zejména zménové listy, z nichz musi byt patrno, o jakou zménu dila se mé jednat,
jakoz 1 odpovidajici cena, kterou za provedeni zmény dila bude zhotovitel u objednatele
pozadovat uhradit. Veskeré zmény musi byt v souladu s ptislusnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

V ptipad¢ vicepraci bude navySeni ceny dila vypoclteno na zéklad¢ jednotkovych cen
uvedenych v polozkovém rozpoctu. V ptipadé, ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen,
bude cena stanovena na zakladé aktualné platnych cen programu cenové soustavy URS
Praha nebo dohodou smluvnich stran. Neprovedené ménéprace, o jejichz hodnotu se cena
dila snizi, budou ocenény dle polozkového rozpoctu.

Provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo materialti, dopliky
nebo rozsifeni ¢i zazeni dila je mozné vzdy az po uzavieni pisemného dodatku k této
smlouvé. Pokud zhotovitel provede nékteré z praci diive, ma objednatel pravo jejich thradu
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odmitnout. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele odmitnuté viceprace bez
zbyte¢ného odkladu odstranit ve 1hiité stanovené objednatelem.

7. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré pfimé i nepfimé naklady zhotovitele nezbytné k fadnému
provedeni, piedani a uzivani dila, zejména veskeré néklady:

- nauplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

- na zhotoveni, dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montdz a zprovoznéni
veskerych dild, soucasti, celkti a materiali nezbytnych k provedeni dila,

- nadopravu, skladovani, montaz a spravu veskerych technickych zatizeni a mechanismu
nezbytnych k provedeni dila,

- na zabezpeCeni proti praSnosti, napf. utésnéni vstupnich dvefi, a proti poskozeni
historickych prvka (vstupni historické dvefte),

- na provedeni normami ¢i pravnimi piedpisy stanovenych zkouSek materidlt a dila
vcetné predavacich zkousek,

- nabézné i mimotadné provozni ndklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,
- nadopravu a ubytovani pracovniki zhotovitele,

- vyplyvajici ze zvlaStnosti poskytovaného plnéni,

- na zaji$téni dodrzovani BOZP dle planu BOZP,

- nabézné pojisténi odpoveédnosti zhotovitele a pojisténi poskytovaného plnéni,

- na inZenyrskou c¢innost souvisejici s provedenim dila v¢. kompletniho zajisténi
nezbytnych podkladii pro podéani zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud nedojde ke zméné rozsahu dila, nebude po objednateli
pozadovat Zadné thrady nad ramec ceny uvedené v ¢l. III odst. 1 této smlouvy.

V.
Fakturace a platebni podminky

1. Cenu dila uhradi objednatel zhotoviteli postupné za skute¢né poskytnuté prace, vykony a
material v souladu s polozkovym rozpoc¢tem na zakladé danovych dokladi (faktur), které
bude zhotovitel objednateli pfedkladat za uplynuly mésic vzdy dle dohody s objednatelem,
a na zakladé oboustranné odsouhlaseného zjisStovaciho protokolu skutecné provedenych
praci, ktery bude vzdy (alespon v kopii) nedilnou ptilohou kazdé ptislusné faktury.

2. Navrh zjistovaciho protokolu, ktery je zhotovitel povinen piedlozit objednateli do 5
kalendéainich dnt od uplynuti kalendainiho mésice, bude obsahovat vycet veskerych
skute¢né a fadné provedenych praci, eventudlnich vicepraci a ménépraci k poslednimu dni
kalendainiho mésice, k nimz se dil¢i danovy doklad vztahuje.

3. 'V ptipad¢ listopadové fakturace zasle zhotovitel navrh zjistovaciho protokolu nejpozdéji
do 30. listopadu daného roku, pficemz danovy doklad s odsouhlasenou ¢astkou ve vazbé
na odsouhlasené mnoZstvi v soupisu provedenych praci bude dorucen na adresu
objednatele nejpozdéji do 5. kalendainiho dne v mésici prosinec.

4. Nedojde-1i mezi obéma stranami do 5 pracovnich dnii od ptedlozeni zjist'ovaciho protokolu
k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu skute¢né provedenych praci, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze dodavky, sluzby a/nebo prace, u kterych nedoslo k rozporu. Do
doby, nez dojde k vypofadani rozporu o mnozstvi a cené¢ provedenych praci, neni
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10.

11.

12.

13.

objednatel v prodleni se zaplacenim faktury v rozsahu spornych praci.

Konec¢ny danovy doklad - fakturu vystavi zhotovitel az po protokolarnim predani a pievzeti
dila bez vad a nedod¢lkii, resp. po odstranéni vSech vad nebo nedodélkli uvedenych
Vv protokolu o pfedani a pievzeti dila nebo fadného uspokojeni jiného zakonného ci
smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady
dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak a dale po vydani
kolauda¢niho souhlasu misté pfisluSnym stavebnim tradem.

Vznikne-li mezi smluvnimi stranami spor ohledné povahy vady dila, tj. zda se jedna o vadu
dila ¢i nikoli, pfip. o vadu reklamacni, nema zhotovitel ndrok na uhradu ¢asti ceny dila
odpovidajici hodnoté stavebnich praci na zhotoveni casti dila, ktera je objednatelem
v predavacim protokolu ¢i zapise o predani dila oznacena jako vada dila, a to az do doby
vyfeSeni sporu mezi smluvnimi stranami ohledn¢ povahy vady dila, tj. do doby vyieSeni
sporu, zda se jedna o vadu dila ¢i nikoli.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli daiiové doklady nejpozdéji do 15 kalendarnich
dnti od data uskute¢néni zdanitelného plnéni (datem uskutecnéni zdanitelného plnéni je
posledni kalendaini den v mésici, za ktery zhotovitel predkladd fakturaci) s vyjimkou
danového dokladu za mésic listopad, ktery bude objednateli dorucen nejpozdéji do 5. 12.
véetné. Odsouhlasené faktury, v¢. zjiStovacich protokola je zhotovitel povinen zaslat na
emailovou adresu fakturace@nzm.cz.

Lhuta splatnosti dafiovych dokladi je 40 kalendainich dnt od jejich doruceni objednateli,
a to z divodu Cerpani prostiedkt ze statniho rozpoctu provazenému s ohledem na obsah
objednatele. Za kalendaini mésice prosinec, leden, a Ginor bude zhotovitelem vystaven
jeden souhrnny danovy doklad, ktery zhotovitel predloZi objednateli k proplaceni nejdiive
1. 3. daného roku. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze
objednatel za shora uvedenou souhrnnou fakturu zaplati nejdiive dne 1. 4. daného roku.

Okamzikem zaplaceni se rozumi datum odepsani ptislusné ¢astky, na kterou byl danovy
doklad - faktura vystavena, z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Veskeré uhrady objednatele na zdkladé této smlouvy budou provadény bezhotovostnim
pfevodem na bankovni Gc¢et zhotovitele uvedenym v danovém dokladu — fakture.

Veskeré danové doklady — faktury vystavené zhotovitelem k thradé€ ceny dila na zéklade
této smlouvy musi obsahovat naleZitosti datiového dokladu podle platnych pravnich
predpisi a nalezitosti stanovené touto smlouvou véetné ptiloh.

Nebude-li danovy doklad — faktura zhotovitele obsahovat povinné nalezitosti podle
platnych pravnich ptedpisti ¢i podle této smlouvy vcetné pfiloh nebo v ném budou uvedeny
nespravné udaje, je objednatel opravnén vratit danovy doklad - fakturu zhotoviteli ve lhtté
jeho splatnosti s vymezenim chybéjicich nalezitosti nebo nespravnych udajia. V takovém
ptipad¢ doba splatnosti pocne béZet dorucenim fadné opraveného danového dokladu
objednateli.

Objednatel neposkytuje zalohy. Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace
ustanoveni § 2611 obc¢anského zakoniku.

Predmét plnéni nepodléhd rezimu pieneseni danové povinnosti dle § 92a zakona C.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.


mailto:fakturace@nzm.cz

V.
Terminy plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v nasledujicich terminech:

Piedani staveni$té: nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne nabyti Géinnosti smlouvy,
nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pifi¢emz zhotovitel je povinen
staveniSte¢ v uvedeném terminu (tj. terminu piedani stanoveném objednatelem) prevzit.

Zahajeni praci na dile: nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne ptfedani staveniste.

Dokonceni dila: nejpozdéji do 140 kalendarnich dnt ode dne pfedéani staveniste.

Podéni bezvadné zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu: nejpozdéji do 2 pracovnich dnti
ode dne piedani dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

2. StaveniSté bude vyklizeno a pfedano objednateli nejpozdéji do 5 dnli ode dne predéni dila
bez vad a nedodélki.

3. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo dle podorobného ¢asového harmonogramu provadéni
dila (déle jen ,,¢asovy harmonogram*). Casovy harmonogram piedlozi zhotovitel objednateli
ke schvaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od u€innosti této smlouvy, pokud nebude mezi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Casovy harmonogram obsahuje zejména dileZité
uzlové body, termin zahajeni praci, termin dokonceni dila, oznaceni ptedpoklédané
soucinnosti objednatele, pfip. tfetich stran, S tim, Ze tento harmonogram se mtize prubézné
aktualizovat s ohledem na skuteény prub¢h praci a provozni potieby objednatele za dodrzeni
terminu dokonceni dila bez potieby uzavtit dodatek k této smlouve.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze kompletni, plné¢ funkéni dilo provede v terminech a v kvalité dle
této smlouvy a ve stavu zpusobilém k fadnému uzivani dila.

5. Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila, pficemzZ obé smluvni strany se zavazuji vyvinout
veskeré usili a poskytnou si vzajemnou soucinnosti pro eliminaci, resp. odstranéni veSkerych
pficin, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

6. V piipadé, Ze z jakychkoliv diivodii na stran¢ objednatele nebude moZné dodrzet termin
zahajeni doby plnéni jednotlivych ¢asti ¢i prvki dila, je objednatel opravnén zahajeni doby
plnéni posunout na pozd&jsi dobu. Termin k dokonceni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku se
posouva o stejny pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti zahajeni doby plnéni. V ptipadé
pozastaveni praci z dlivodll na stran¢ objednatele bude ohledn€ posunuti termint dle této
smlouvy postupovano obdobné. Zhotovitel je v takovém piipad¢ povinen piepracovat
V tomto smyslu ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila, k cemuz je objednatel povinen
poskytnout svou sou¢innost.

7. Objednatel je opravnén v odiivodnéném piipad€ rozhodnout o piimeéfeném prodlouzeni
lhiity pro dokonceni dila, pokud divodem pro ptimétené prodlouzeni lhiity jsou zejména:
a. prutahy pfi jedndni s pfisluSnymi institucemi, které vSak nesmi byt zplisobeny
konanim, resp. nekondnim zhotovitele,
b. provozni a technické divody lezici na strané objednatele napi. v souvislosti
S pofadanim akci a n4jma v budové NZM Praha.

8. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipad¢, Ze zjisti pti provadéni dila skryté
prekazky znemoznujici provedeni dila sjednanym zpisobem, které zhotovitel nemohl pfi
vynalozeni veSkeré mozné péce pred uzavienim této smlouvy predvidat. Kazdé takové
pferuseni provadeéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin od
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preruseni provadéni dila. Soucasti oznameni musi byt zprava o ptredpokladané délce
preruseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatienich. Zhotovitel ma po odsouhlaseni zpravy
objednatelem pravo na prodlouzeni terminu pro dokonCeni a pfedani dila, jakoz i
jednotlivych termint stanovenych v casovym harmonogramem, a to o dobu pozastaveni
provadéni dila. Zhotovitel je v takovém ptipad¢ povinen piepracovat v tomto smyslu ¢asovy
harmonogram postupu provedeni dila.

V dob¢ realizace zakazky je zhotovitel povinen dodrzovat veskeré hygienické piedpisy,
piedpisy na ochranu zdravi (BOZP), pozarni ochrany (PO) a pracovni postupy tak, aby
(zejména v oteviraci dobé ostatnich prostor pro vefejnost) sebemensim zptisobem neomezil
provoz budovy a bezpecnost zaméstnanct a navstévniki muzea v dalSich ¢astech budovy,
vyjma prostoru pro realizaci, véetné stanoveného pfistupu a prisunu materialu k tomuto
prostoru uréeného objednatelem.

VI.
StaveniSté

Objednatel piedd zhotoviteli stavenisté na zdkladé predavaciho protokolu.
Zhotovitel se zavazuje predevsim:

- na vlastni naklady zajistit zfizeni staveniSté vcetné zafizeni staveniSt¢ ve shod¢
S platnymi pfedpisy,

- oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi ptredpisy,

- neumistovat na stavenis§t¢ jakakoli firemni oznaceni, informacni népisy, reklamni
plochy ¢i jiné obdobné véci, leda s pfedchozim pisemnym schvalenim objednatele,

- vyhotovit plan stavenisté a ptedlozit jej objednateli ke schvéleni do 10 dnti od u¢innosti
smlouvy,

- staveniSté fadné zabezpelit proti vniknuti tfetich osob, zejména bezpecnostnimi
tabulkami a znackami podle platné legislativy,

Zhotovitel bude na zadost objednatele spolupracovat s dal§imi zhotoviteli objednatele, ktefi
budou na staveniSti pracovat na zdklad€ samostatné smlouvy s objednatelem ¢i jim
poskytne soucinnost, koordinace praci bude feSena na kontrolnich dnech formou zépisi do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén uZzivat stavenisté vymezené projektovou dokumentaci, az do doby
pfedani dila bezplatné. Pro ulozeni véci, materidlu, nafadi a dalSich véci nezbytnych pro
realizaci dila ma zhotovitel vy¢€lenén pouze prostor stavenisté. Objednatel vSak zadnym
zpisobem neodpovida za ztratu, poskozeni ¢i odcizeni véci a materidlu ulozenych
zhotovitelem, jeho pracovniky ¢i jinymi subjekty v objektu objednatele.

Pokud pouzije zhotovitel v pribéhu realizace dila, zejména pii zafizovani staveniste, cizi
pozemek, nese veskeré naklady spojené s touto ¢innosti (napt. skladovani materialu, ptijezd
a odjezd vozidel ¢i jiné techniky).

Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody na movitych a nemovitych vécech ve vlastnictvi
objednatele ¢i tietich osob vzniklé v dasledku ¢innosti ¢i opomenuti zhotovitele v priibéhu
poskytovani plnéni.

Zhotovitel provede veSkera bezpecnostni, hygienickd, ochrannd a jind opatfeni v misté
plnéni piedepsana platnymi pravnimi predpisy.



10.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisSti objednatele, upozornit na né své
pracovniky a urcit zptisob ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi.

Ze strany zhotovitele bude v dob¢ provadéni stavebnich praci na stavenisti stale ptitomen
odpovédny stavbyvedouci.

Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na védomi, ze na pozemku objednatele nebude
z provoznich divodii mozné =zajistit zafizeni staveniSt€¢ ani zaparkovani techniky.
Zhotoviteli bude umoznéno vyuzit plochu u budovy sidla objednatele urcenou objednatelem
pro kratkodobé stani vozidel pouze a vyhradné na dobu nezbytné nutnou pro nakladku a
vykladku véci a materialti potiebnych pro realizaci dila. V ptipadé potteby zhotovitele je
proto zhotovitel povinen zajistit si zdbor na cizim pozemku, popt. dalsi opatfeni nezbytna
pro realizaci stavby (napt. dopravni opatfeni). Shora uvedené skutecnosti jsou zahrnuty
v cen¢ dila dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy.

VII.
Stavebni denik a kontrolni dny

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveniSté do doby pfedani dila stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
minimaln¢ v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavebni denik kon¢i
piedanim a pievzetim dila bez vad a nedodélki objednateli, je-li dilo pfevzato objednatelem
s vadami a/nebo nedodélky, odstranénim vsech vad nebo nedodélki uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila nebo fadného uspokojeni jiného zdkonného ¢i smluvniho naroku
uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi
smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat do
stavebniho deniku udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdlivodnéni odchylek
poskytovaného plnéni dle této smlouvy apod.

Zapisy do stavebniho deniku ¢iteln€ zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Mimo zéstupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadet zaznamy pouze objednatel,
jim povefeny zastupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovnik
povéteny projektantem vykonem autorského dozoru, piislusné organy statni spravy.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostiednictvim svych opravnénych osob reagovat na
zapisy ve stavebnim deniku. V ptipadé nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na
stavbé doruci zhotovitel text zapisu objednateli pisemné na adresu objednatele.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako podklad pro
ptipadné dodatky ke smlouvé. Stavebni denik bude stale pfistupny na stavbe, tj. bude vzdy
na vyzadani k dispozici objednateli.

Kontrolni dny se konaji pravidelné zpravidla jedenkrat tydné, pficemz konkrétni termin
konani bude stanoven dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovnéz
iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pficemzZ druha strana je povinna dohodnout se s
iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu bezodkladné.

O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi zapis, k jehoZ vypracovani je povinen
objednatel. Zapis podepisi opravnéni zastupci obou stran, pfi¢emz opatfeni uvedena
V zapisu jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen i¢astnit se kontrolnich dnti béhem doby realizace svych vykond, resp.
je povinen zajistit ucast svych zastupct v nalezitém rozsahu.



VIII.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen provadét dilo prostiednictvim osob a poddodavatelti, jimiz prokézal
splnéni kvalifika¢nich piedpokladi v fizeni, jehoZ pfedmétem bylo uzavieni této smlouvy,
a to vrozsahu, vjakém jejich prostfednictvim splnéni kvalifika¢nich piedpokladi
prokdzal. Zhotovitel je oprdvnén namisto takové osoby ¢i poddodavatele uzit jinou osobu
¢1 poddodavatele pouze ve vyjimecnych ptipadech a s piedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pficemz takova osoba musi spliiovat kvalifikacni pfedpoklady alespoil
vV takovém rozsahu, v jakém byla prokdzdna v zaddvacim fizeni. Ustanoveni tohoto
odstavce nijak nevyluuje moznost zhotovitele vyuzivat k realizaci dila i poddodavatele,
kterymi neprokazoval kvalifikaci, pokud budou tito poddodavatel¢ fadné nahlaSeni
objednateli.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze na provadéni dila se bude podilet nize vedend osoba (realizacni
tym):
(i) Hlavni stavbyvedouci: [doplni u¢astnik],

jejimz prostfednictvim zhotovitel prokazal splnéni kvalifikace dle pozadavki
zadavatele v zadavacim fizeni pro vetejnou zakazku.

3. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit na vyzadani objednatele seznam poddodavateld,
a to vzdy nejpozdéji do 5 kalendainich dnli ode dne ucinéni takové vyzvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze na plnéni dila se budou podilet poddodavatelé zhotovitele, ktefi byli pisemné
nahlaseni objednateli, pfi¢emz zhotovitel je povinen poddodavatele objednateli nahlasit
vzdy pied zah4jenim plnéni ze strany ptislusného poddodavatele na dile.

Piedmétné ¢asti dila budou pfislusnym poddodavatelem, resp. pfisluSnymi poddodavateli
provedeny v souladu se v§emi podminkami smlouvy.

Jakoukoliv zménu v piedlozeném seznamu poddodavateli zhotovitele je zhotovitel povinen
predem pisemné oznamit objednateli, tj. pfed zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele.
Objednatel je povinen se ve lhiité¢ 15 dnl ode dne doruceni pisemného oznameni vyjadrit,
zda zménu poddodavatele povoluje, ¢i nikoliv. Objednatel nebude udé€leni souhlasu
bezdlvodné odpirat. Jakoukoliv zmé&nou na pozici poddodavatele nesmi byt dotfena
ustanoveni zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
ptedpisi.

4. Poveii-li zhotovitel provadénim dila nebo jeho c¢asti jinou osobu, nese veSkerou
odpovédnost souvisejici s provadénim dila sam zhotovitel.

5. Zhotovitel se zavazuje pii realizaci dila postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na
majetku tfetich osob nevznikly zadné Skody.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody na movitych a nemovitych vécech ve vlastnictvi
objednatele ¢i tfetich osob vzniklé v diisledku ¢innosti ¢i opomenuti zhotovitele v priib&hu
realizace dila.

7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na védomi, ze realizace dila bude probihat za plného
provozu budovy sidla objednatele. V dob¢ realizace dila budou v misté plnéni soubézné
probihat i dalsi akce. Z téchto diivodii se zhotovitel zavazuje zajistit soucinnost a koordinaci
S ostatnimi dodavateli (realizacnimi firmami), kteti budou v prostorach budovy zajistovat
stavebni prace a ostatni ¢innosti napf. pofadani vystavnich a jinych akeci.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v souladu s touto smlouvou a s vynalozenim odborné
péce, podle nejlepsich znalosti a schopnosti, sledovat a chranit opravnéné zajmy objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny a internimi pfedpisy souvisejicimi s predmétem
plnéni, které objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jim povéienych osob.
V oteviraci dob¢ muzea je zhotovitel opravnén zavazet material potiebny pro realizaci dila
pouze se souhlasem objednatele.

Zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, dodrzovani
piedpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci, dodrzovani protipozarnich opatreni
a predpist, dodrzovani hygienickych a jinych pfedpist souvisejicich s realizaci dila a je v
tomto smyslu povinen uhradit veskeré Skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim shora
uvedenych predpisti.

Zhotovitel je povinen uhradit veSkeré Skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim
predpisti uvedenych vyse. Zhotovitel dale odpovida za ptipadny postih ze strany statnich
organi a organizaci za nedodrzeni obecné zavaznych pravnich piedpist v souvislosti
s realizaci dila, nezavisle na tom, ktera osoba podilejici se na realizaci dila zavdala k postihu
pricinu.

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kdykoliv kontrolu provadénych praci. Za tim
ucelem ma objednatel piistup na staveni$té. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout
veskerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit ucast odpovédnych zastupct
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejméné tfi pracovni dny pfedem vyzvat objednatele ke kontrole
praci, které budou zakryty, a to emailem technickému dozoru stavebnika, opravnéné osob¢
objednatele ve vécech technickych a zapisem ve stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel
fadné a vcas objednatele ke kontrole takovych praci, je povinen na zadost objednatele
zakryté prace na vlastni ndklady odkryt. V ptipad¢, ze se objednatel ke kontrole bez
pfedchozi omluvy nedostavi, ma se za to, Ze kontrolu nepoZaduje a zhotovitel bude
opravnén pokracovat v provadéni praci na dile. Bude-li vSak objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele.
Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadn¢ provedeny, nese veSkeré ndklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pt kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli vysledky vSech
provedenych zkouSek, dikazy o jakosti materidll pouZzitych pro zakryvané prace,
certifikaty a atesty. Jestlize by doslo zakrytim praci k znepfistupnéni jinych ¢asti dila, a tedy
K znemoznéni jejich budouci kontroly, je zhotovitel povinen ptedlozit ke kontrole
zakryvanych praci vySe uvedené dokumenty ohledné téchto casti dila.

Zjisti-li zhotovitel pii poskytovani plnéni skryté prekdzky, které znemoziiuji provedeni dila
dohodnutym zpuisobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodlené
oznamit objednateli, pferusit priace na plnéni a navrhnout objednateli zménu dila.
Nedohodnou-li se smluvni strany v pfiméfené lhité na zméné dila, je kterakoli ze smluvnich
stran opravnéna od smlouvy odstoupit. Pravo objednatele na néhradu Skody tim neni
dotceno.

Zhotovitel provadi trvale, bez naroku na thradu, pomoci vhodnych méficich pfistroja,
kontrolu rozmérové piesnosti provadénych praci. TotéZz plati 1 pro kontrolni méfeni
pozadované objednatelem, popf. jeho zastupci. V kazdém piipadé je tieba mit na stavenisti
trvale k dispozici méfici ptistroje a dalsi k tomuto ucelu potfebna zatizeni.

Zhotovitel si na své naklady zajiStuje veSkeré prace a vykony souvisejici s provadénim
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

potiebnych technicko-métic¢skych praci, a dale jejich zajisténi a Gdrzbu v souvislosti se
stavebni a demoli¢ni ¢innosti, a to az do ukonceni stavby.

Zhotovitel omezi provadéni hluénych stavebnich Cinnosti v oteviraci dobé muzea urcené
pro vefejnost.

Objednatel je opravnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim divoda
kdykoliv pozastavit provadéni dila. V pfipad¢ pozastaveni praci bude ohledné posunuti
terminti dle této smlouvy postupovano obdobné dle ¢l. V. odst. 6 této smlouvy. Pro
vylou¢eni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel neni opravnén uctovat
objednateli jakékoliv vicendklady, vcetné¢ zabezpeCovacich praci, které mu vzniknou
v disledku pozastaveni praci, pokud takové pozastaveni ¢i pieruseni dila nebude trvat déle
nezli 30 kalendatrnich dnt.

Zhotovitel v plné miie odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob na stavenisti a
je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutickami.

Objednatel umozni pracovnikiim zhotovitele a jeho dodavatelskym subjektim piistup na
staveni$té. Objednatel v§ak zadnym zptisobem neodpovida za ztratu, poSkozeni ¢i odcizeni
véci a materialu ulozenych zhotovitelem, jeho pracovniky ¢i jinymi subjekty na stavenisti.

Objednatel umozni zhotoviteli vyuziti ptivodu elektrické energie a vody pro ucely realizace
dila.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyn k uréeni zptisobu provedeni dila; jakékoliv
pokyny objednatele musi byt v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neucini,
postupuje zhotovitel pii provadéni dila samostatné.

Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru stavebnika
ponechdva pravo kone¢ného posouzeni uprav a doplnéni projektu stavby navrhovanych
zhotovitelem vzdy v takovém terminu, aby nebyl ohroZen postup vystavby.

IX.
Kvalitativni podminky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni a kvalita dila bude odpovidat této smlouvé, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, platnym ceskym technickym normam a bude prosté
jakychkoli vad. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze k provedeni dila budou pouzity obvyklé a
vyzkousené technologie, plnéni bude provedeno s vynalozenim odborné péce
Vv profesionalni kvalité a bude odpovidat v§eobecné uznavanému standardu.

Veskeré zhotovitelem dodané nebo k zabudovani urcené stavebni soucésti a materidly,
musi byt zdravotné nezdvadné, musi mit odpovidajici certifikdty a spliiovat predepsané
normy (zejm. zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi), uznavanym zpusobem
chranéné po dobu jejich zivotnosti proti korozi, a pokud se jedna o pfirodni materialy proti
napadeni Skudci.

Veskeré materialy a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti poZzadované stavebnim
zakonem, pozadované materialy musi odpovidat podminkam uvedenym v zék. ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni neékterych zékoni, ve
znéni pozdé&jSich predpist. Materidly pouzité pii provadeéni dila musi mit odpovidajici
certifikaty, musi byt zdravotné nezavadné a spliiovat ptedepsané normy (zejm. zakon ¢.
258/2000 Sb., 0 ochrang vefejného zdravi).

Pokud neni stanoveno jinak pak pro provedeni stavebnich a montdZnich praci plati
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specifikace podle ivodnich ustanoveni katalogii, popisti a smérnych cen stavebnich praci
a montaznich cenikli, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zptisob kontroly dodavky,
zptisob méfeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN vztahujici se na
dodavku predmétnych stavebnich praci.

5. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateli
majici ptislusnou kvalifikaci, tj. jsou k takovym pracim opravnény, maji prukaz zvlastni
zpisobilosti, piipadné jsou k témto Cinnostem autorizovany podle zvlastnich pravnich
predpisi. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
ptedlozit. Objednatel nebo technicky dozor stavebnika si mize vyzadat vyrobni vykresy
nebo jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich zkouSek k nahlédnuti.

X.
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a ptfedanim predmétu
dila objednateli.

2. Dilo je zptsobilé k pfedani objednateli:
- je-li kompletn¢ provedeno bez vad a nedodélku a
-k ptedani je ptipravena i kompletni relevantni dokumentace.
3. K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen predlozit kompletni dokumentaci, zejména:

— dokumenty kontroly kvality/jakosti (dfive nazyvané atesty), certifikaty, zarucni listy,
prohlaseni o shod¢, navody k obsluze/pouziti (v ¢eském jazyce)apod.,

— zapisy a osvédCeni o provedenych zkouSkach pouZitych materidli a veskerych
zkouskach a métenich predepsanych projektovou dokumentaci, pfislusnymi pravnimi
predpisy, Ceskymi technickymi normami apod.,

— seznam zafizeni, které je soucasti dila s ptisluSnymi doklady (tj. zejména zaru¢nimi
listy, vykresy skute¢ného stavu),

— stavebni denik (original),
— doklad o likvidaci odpadd,

— dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, prohlaSeni zhotovitele dle vyhlasky ¢.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci, pokud je obecné zadvaznymi pradvnimi piedpisy
vyzadovana,

— zadost o udé€leni kolaudacniho souhlasu se v§emi nalezitostmi dle vyhlasky ¢. 503/2006
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisii S potvrzenim o jejim predani na mistné piislusny
stavebni rad.

4. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dni pfedem
termin, ve kterém bude tadn€ ukoncené dilo pfipraveno k pieddni, pficemz objednatel
nasledn¢ zorganizuje piedani a prevzeti dila. Objednatel je povinen k pfedani a pievzeti dila
pfizvat osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika.

5. V pfipadé, Ze obecné zavazné pravni predpisy, platné technické normy nebo projektova
dokumentace piedepisuji provedeni zkousek, revizi ¢i atesti tykajicich se dila nebo jeho
¢asti, je zhotovitel povinen zajistit jejich ispesné provedeni pted predanim dila objednateli.

6. O predani a pievzeti dila bude smluvnimi stranami sepsdn a podepsan protokol o piedani a
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prevzeti dila, ktery bude obsahovat zhodnoceni praci a soupis dokladi ptredavanych
objednateli zhotovitelem pfi piedani dila.

7. Objednatel je opravnén piedavané dilo prevzit, 1 kdyz vykazuje vady a nedodé¢lky, zejm.
pak vykazuje-li drobné vady a nedodé€lky, které vSak nebrani fadnému a bezpe¢nému
uzivani dila. V takovém piipadé¢ bude protokol o piedani a prevzeti dila vedle vyse
uvedeného obsahovat soupis zjisténych vad a nedod¢lkt, dohodnuté lhaty k jejich
odstranéni nebo jind opatifeni (byla-li dohodnuta) ¢i smluvni naroky vyplyvajici
Z odpovédnosti zhotovitele za vady dila.

8. Vykazuje-li dilo jakékoliv vady a nedod¢lky anebo zhotovitel nepieda objednateli
stanovenou dokumentaci nebo néktery doklad, jenz ma byt jeji soucasti, je objednatel
opravnén dilo neptevzit.

9. V pfipadé, Ze objednatel dilo nepievezme, bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis
suvedenim divodu neptfevzeti dila a Suvedenim stanovisek obou smluvnich stran.
V ptipadé neptevzeti dila dohodnou smluvni strany ndhradni termin piedédni a prevzeti dila.

10. Zhotovitel se zavazuje fadn¢ odstranit veskeré vady a nedodélky, jez vyplynou
Z ptejimaciho tizeni, a to v terminu stanoveném v protokolu o ptedani a pievzeti dila podle
odst. 6 tohoto ¢lanku nebo v zapise o nepievzeti dila podle odst. 9 tohoto ¢lanku. Nebude-
li termin odstranéni vady nebo nedodélku stanoven timto zplsobem a neuplatni-li
objednatel ohledn¢ zjisténé vady nebo nedodélku jiny zakonny ¢i smluvni néarok
vyplyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady dila, je zhotovitel povinen vadu nebo
nedodélek odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 15 kalendainich dnid ode dne jeho
nahldseni objednatelem.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a pfejimky spojené
S provadénim stavby, pfipadné pozadované organy statni spravy a dale pfipravit vesSkeré
podklady ke kolaudaci stavby v€. zajiSténi inzenyrské cinnosti, zejména k orgdniim
pamatkové péce a po dokonceni stavby podat Zadosti o udéleni kolauda¢niho souhlasu se
vSemi nalezitostmi dle vyhlasky €. 503/2006 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisti na mistné
pfislusny stavebni trad.

12. Dilo se povazuje za piedané oboustrannym podpisem protokolu o piedani a prevzeti dila
bez vad a nedod¢lki.

13. PInéni spocivajici v podani zadosti o ud€leni kolaudaéniho souhlasu se v§emi nalezitostmi
dle vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisti na mistné piislusny stavebni
ufad se povazuje za dokoncené a provedené predanim pravomocného kolaudacniho
souhlasu objednateli. O predani a pievzeti pravomocného kolauda¢niho souhlasu bude
smluvnimi stranami sepsan a podepsan piedavaci protokol.

XI.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovida za to, ze dilo realizované jim podle této smlouvy bude
kompletni, pln€ funkéni a zptsobilé k tcelu, k némuz bylo vytvoteno a Ze jeho kvalita bude
odpovidat pozadavkim uvedenym této smlouve.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v okamziku jeho pfedani a za vady dila, které
se vyskytnou v zaru¢ni dob¢. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli zaruku za
jakost v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku (dale jen ,,zaruka®).

3. Zaru¢ni doba pro vSechny soucasti dila ¢ini 60 mésicli, S vyjimkou zaru¢ni doby pro
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10.

11.

1.

2.

spotfebni zbozi/material, na ktery poskytuje zhotovitel objednateli zaruku v délce
poskytované vyrobcem pfiislusSného spottebniho zbozi/materialu (dale jen ,,zaruka®).
Zaru¢ni doba pocina bézet dnem piedani dila podle ¢lanku X. této smlouvy bez vad a
nedodelkt. Zaruéni doba uvedend zhotovitelem ma prednost pred zaru¢nimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli ¢i vyrobci. Zarukou za jakost zhotovitel piejima
zavazek, ze dilo bude po celou zaru¢ni dobu pln¢ funkéni a zptsobilé k fadnému uzivani a
zZe si zachova vlastnosti uvedené v této smlouvée.

Vady dila zjisténé objednatelem po piedani dila je objednatel povinen oznamit zhotoviteli
bez zbytecného odkladu, nejpozde€ji v posledni den zaruéni doby, s vylouc¢enim aplikace
ustanoveni § 2618, a § 2629 obcanského zakoniku. Oznameni odeslané objednatelem
posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as oznamené. Pro ucely této smlouvy se vadou
rozumi i nedod¢lek, tj. nedokon¢ena prace oproti dohodnutému pfedmétu dila. Objednatel
je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobné, e-mailem nebo faxem.

Zhotovitel se zavazuje v piipad¢ uplatnéni reklamace vady dila objednatelem bezodkladné
pisemné potvrdit objednateli piijeti reklamace vady dila a zahdjit bezodkladné prace na
odstrafiovani vady. Pro vylouceni pochybnosti se pisemnym potvrzeni rozumi i potvrzeni
elektronicky nebo faxem.

Zhotovitel se zavazuje bezplatn€ odstranit jakékoliv vady dila, které vznikly nebo které se
projevily v prubéhu zaru¢ni doby, a to ve lhité stanovené nize, nebo ve stejné lhuté fadné
uspokojit jiny smluvni ¢i zakonny narok uplatnény objednatelem u zhotovitele z titulu
odpovédnosti za vady dila.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné,
(1) v piipadé bézné vady nejpozdéji do 5 kalendainich dnii od oznameni
reklamace vady objednatelem,
(i) v pripadé¢ vady branici uzivani dila v technicky nejkrat§im mozném terminu,
nejpozdéji do 72 hodin od oznameni reklamace vady objednatelem,

nebude-1i smluvnimi stranami dohodnuta jina lhita.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanovené lhaté vadu sam, je objednatel opravnén zajistit
odstranéni vady tfeti osobou, pfi¢emZ naklady na odstranéni takové vady nese zhotovitel.
Ten je povinen uhradit naklady se lhitou splatnosti 30 dnl po pfedloZeni vyuctovani
objednatelem.

Zaru¢ni doba podle tohoto clanku se prodluZzuje o dobu, po kterou nebylo mozno dilo
V plném rozsahu uzivat z divodu nastalé vady a jejiho odstraiiovani.

O dobé a pfedmétu odstranéni vady bude sepsan zapis o odstranéni vad podepsany obéma
smluvnimi stranami.

Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli po predani dila ptistup do objektu za ucelem
oprav a odstranéni nedod¢lki.

XIlI.
Postoupeni, zapocteni

Zhotovitel neni opravnén postoupit své pohledavky z této smlouvy na tfeti osobu, ani je
zastavit.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své udajné ¢i skute¢né pohledavky za objednatelem na
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pohledavky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadrzovaci pravo.

XIII.
Pojisténi, certifikace a bankovni zaruka

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od uzavieni smlouvy piedlozit objednateli
smlouvu o pojisténi odpoveédnosti proti Skod¢ zptisobené objednateli a tfetim osobam, a to
minimalné ve vysi 20 mil. K¢. Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti toto pojisténi po
celou dobu realizace dila.

. Zhotovitel se zavazuje plnit veskera opatfeni a podminky stanovené pojistnou smlouvou cit.
v odst. 1 tohoto ¢lanku, ktera by v ptipad¢ v€asného neplnéni mohla mit za nasledek snizeni
ptipadného pojistného plnéni.

. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat v platnosti po celou dobu realizace dila certifikaty a
osvédceni vztahujici se ke zhotoviteli a osobam, které se budou podilet na realizaci dila a
kterymi zhotovitel prokdzal splnéni technickych kvalifika¢nich piedpokladd.

. K zajisténi svych zavazki podle této smlouvy, zejm. k zajisténi nahrady Skody a sankci, na
jejichz tthradu vznikne objednateli narok v disledku poruseni povinnosti zhotovitele proveést
a predat dilo fadn¢ a vcas, k zajisténi fadného odstranéni vad uplatnénych objednatelem vici
zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady dila v zaru¢ni dobg¢, ¢i jakychkoli jinych naroku
objednatele viici zhotoviteli poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a
nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen ,,bankovni zaruka®).
Bankovni zaruka bude zhotovitelem objednateli predlozena ve lhiité 7 pracovnich dni od
uzavieni této smlouvy.

. Bankovni zaruka bude platna a u¢inna po celou dobu realizace dila a po celou délku zarucni
doby (,,obdobi platnosti bankovni zaruky*).

. Bankovni zdruku je zhotovitel opravnén ptedlozit objednateli v podob¢ jedné listiny ¢i
nékolika na sebe bezprostfedné navazujicich bankovnich zaruk. Rozhodne-li se zhotovitel
pfedloZit objednateli bankovni zaruku Vv podob&€ néckolika na sebe bezprostiedné
navazujicich bankovnich zaruk, pak je povinen vzdy 10 dnl pfed koncem platnosti
»pivodni® bankovni zaruky piredlozit objednateli ,,novou* bankovni zaruku bezprostfedné
navazujici na ,,ptivodni bankovni zaruku. Ustanoveni odst. 5 tohoto ¢lanku o platnosti a
ucinnosti bankovni zaruky neni timto pravem zhotovitele dot¢eno.

. Kdykoli béhem obdobi platnosti bankovni zaruky bude bankovni zaruka vZdy ¢init nejméné
1 000.000,- K¢ (,,vy$e zajisténi*). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovni zaruka
pfiméfené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem obdobi platnosti bankovni zaruky
neklesla pod vysi zajisténi. Pokud hodnota bankovni zaruky klesne pod vysi zajiSténi, poté
bude zhotovitel do deseti (10) dnt ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli ozndmena,
povinen doplnit bankovni zaruku tak, aby dosahovala vySe zajisténi, a predlozit objednateli
novou zaru¢ni listinu.

. Bankovni zarukou budou zajistény vesSkeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které
vzniknou na zéklad¢ poruseni smlouvy zhotovitelem (v€etné veskerych uroki z prodleni a
veskerych smluvnich pokut a nahrad Skod, které muze objednatel od zhotovitele pozadovat
v souvislosti s touto smlouvou), a to za podminky, ze zhotovitel fadné a vcas nesplnil
nekterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této smlouvy a pravnich predpist (déle
jen ,,zajiSténé povinnosti”’). Objednatel je opravnén Cerpat penézni prostfedky z bankovni
zaruky za predpokladu, ze zhotovitel fadn€ a v€as nesplni jakoukoli zajisténou povinnost.
Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli ¢erpani penéznich
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9.

10.

11.

12.

prostiedkil z bankovni zaruky.

Poruseni ujednani tohoto ¢lanku smlouvy zhotovitelem se povazuje za podstatné poruseni
této smlouvy.

Zhotovitel po ukonceni obdobi platnosti bankovni zaruky vyplyvajici z této smlouvy,
doruci objednateli pisemnou zadost o vraceni origindlu bankovni zaruky, popf. bude tato
zadost dorucena bankou.

Zhotovitel je opravnén bankovni zaruku nahradit jistotou formou sloZzeni penézni ¢astky
na ucet objednatele; Cislo Gctu objednatele bude zhotoviteli sdéleno na jeho zadost (déle jen
,Jistota®). Veskeré podminky a terminy sjednané pro shora uvedené bankovni zaruky plati
Vv takovém piipadé obdobné. Zhotovitel po ukonceni obdobi poskytnuti jistoty vyplyvajici
Z této smlouvy, doruci objednateli pisemnou zadost o vraceni jistoty v¢. uvedeni ¢. 0, na
ktery ma byt jistota zhotoviteli vracena. Zhotovitel nema narok na jakékoliv uroky ze slozené
jistoty.

Veskeré naklady spojené se ziizenim a obstardvanim bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené.

XIV.
Smluvni sankce

Pro ptipad prodleni zhotovitele s pfevzetim, resp. vyklizenim stavenisté dle této smlouvy si
smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila v¢. DPH za kazdy,
byt zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila bez vad a nedodélku dle ¢l. V
této smlouvy si smluvni strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny v¢. DPH dle ¢l. 1T za kazdy, byt’ i jen zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele s terminem pfedlozeni ¢asového harmonogramu objednateli
si smluvni strany sjednéavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny
dila v¢. DPH za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélki vyplyvajicich
z pfejimaciho fizeni nebo zjiSténych v zaruéni dob&€ si smluvni strany sjednavaji ve
prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny v¢. DPH dle €l. 111 za kazdy, byt
I jen zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vady zjisténé v zarucni dobé, kterd brani
fadnému uZzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havérie), si smluvni
strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢ za kazdy byt
1 jen zapocaty den prodleni.

V ptipadég, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou ¢l. VIII odst. 1, odst. 2 a/nebo odst. 3
této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ pro piipad
kazdé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jiz/jehoz pii realizaci predmétu dila bez
souhlasu objednatele piip. bez nahlaseni objednateli uzil, a jednotlivé osoby, resp.
poddodavatele, ktery nenaplioval kvalifikacni piedpoklady alesponi v takovém rozsahu,
vnémz byly kvalifikacni ptedpoklady prokdzany prostfednictvim plvodniho
poddodavatele, resp. pro kazdy ptipad, kdy se na plnéni dila nebude osobné podilet n¢ktera
z osob uvedenych v ¢l. VIII odst. 2 a odst. 3 této smlouvy, ledaze objednatel z divodi
zvlastniho ztetele hodnych nestanovi jinak.

V piipad¢€, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 5 této smlouvy, tj.
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11.

12.
13.

14.

odborné prace vykonavaji pracovnici, kteti nemaji prisluSnou kvalifikaci, nebo zhotovitel
na pozadani objednatele doklad o jejich kvalifikaci neptedlozi v lhité 5 pracovnich dnd, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 50.000,- K¢ pro kazdy jednotlivy
pripad.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v ¢l. XIII této smlouvy, uhradi
objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K¢, vyjma poruseni povinnosti
doplnit bankovni zaruku, resp. jistotu do vyse zajisténi dle ¢l. XIII. odst. 7 této smlouvy a
vyjma poruSeni povinnosti piedlozit ,,novou bankovni zaruku dle ¢l. XIII. odst. 6 této
smlouvy. V ptipad¢ prodleni s doplnénim bankovni zaruky, resp. jistoty do vyse zajisténi
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % denné z castky
odpovidajici ¢astce, o niz je zhotovitel povinen doplnit bankovni zaruku, resp. jistotu do
vyse zajisténi. V piipad¢ prodleni s piedlozenim ,,nové®“ bankovni zaruky je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ze sjednané ceny dila vé. DPH
uvedené v ¢l. III odst. 1 této smlouvy, za kazdy, byt’ i jen zapocaty den prodleni. Stejna
vyse smluvnich pokut se uplatni i tehdy, rozhodne-li se zhotovitel nahradit slozeni bankovni
zaruky formou penézni jistoty na ti€et objednatele v souladu se znénim ¢l1. XIII odst. 11 této
smlouvy. Smluvni pokuty dle tohoto odstavce budou uplatnény pouze v piipadé, nebude-li
bankovni zaruka/nova bankovni zaruka ptedlozena, pfip. penézni jistota na ucet objednatele
slozena, Vv ptipadé doplnéni bankovni zaruky tato doplnéna do vyse zajisténi ani na zakladé
dodatec¢né vyzvy objednatele ke splnéni nékteré z vyse uvedenych povinnosti.

Pokud bude prokazana nepravdivost prohlaseni zhotovitele v ¢l. XX odst. 2 této smlouvy
nebo dopusti-li se zhotovitel takového jednani po uzavieni smlouvy, uhradi zhotovitel
objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000.000,- K¢.

Pro piipad prodleni zhotovitele s plnénim jakychkoli penézitych zavazki podle této
smlouvy si smluvni strany sjednédvaji urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky vcetné
DPH za kazdy, byt i zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni objednatele s uhradou faktury nélezi zhotoviteli zdkonny urok
z prodleni, a to za kazdy den prodleni.

Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody.

Jakékoli smluvni pokuta sjednana podle této smlouvy je splatna do 30 dnti od jejiho uplatnéni
objednatelem nebo zhotovitelem.

V ptipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy vici zhotoviteli,
je objednatel opravnén zapocist pohledavku z titulu naroku na tthradu smluvni pokuty proti
kterékoli pohledavce zhotovitele vii¢i objednateli, zejména proti pohledavce na thradu ceny,
resp. jeji Casti.

XV.
Technicky dozor stavebnika (TDS)
Objednatel vykonava na stavbé kontrolu prostfednictvim technického dozoru stavebnika
(dale jen ,, TDS*).

TDS je zejména opravneén Cinit zapisy do stavebniho deniku, upozoriiovat na nedostatky,
udé€lovat zhotoviteli pokyny.

TDS je opravnén natidit zhotoviteli preruseni praci zhotovitele v ptipad¢, ze je ohroZena
bezpecnost realizace dila, zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavbé nebo hrozi-li
nebezpeci Skody na majetku objednatele ¢i tfetich osob. O této skutecnosti pak TDS sepise
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zapis do stavebniho deniku.

TDS je dale opravnén prerusit prace taktéz, pokud zjisti, ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodleni s dodavkou dila ¢i pouzivad nevhodné
materidly. I v tomto ptipade uc¢ini TDS o téchto skutecnostech zapis do stavebniho deniku,
v némz mimo jiné uvede i lhiitu a ndvrh na odstranéni zjisténych nedostatktl. V ptipadé, ze
zhotovitel v urcené lhiité zjisténé nedostatky neodstrani, je objednatel opravnén tyto
odstranit na naklady zhotovitele sam, s tim, ze vzniklé¢ néklady zapocte na svou povinnost
k thrad¢ ceny dila zhotoviteli anebo je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

TDS neni opravnén meénit tuto smlouvu.

TDS nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

XVI.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou tuto smlouvu ukon¢it dohodou, kterd musi mit pisemnou formu.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit nad ramec upravy dle platnych pravnich
ptedpist z nasledujicich divodu:
a) zhotovitel bude v prodleni s jakymkoliv terminem dle ¢l. V této smlouvy del$im nez 30
kalendarnich dnt, nebo
b) zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s touto smlouvou, resp. jeji prilohou, platnymi
technickymi normami, obecné zévaznymi piedpisy, pfipadné pokyny objednatele a
nezjedna napravu (tj. zejména, nikoliv vSak vylu¢né, neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani nebo porusovani povinnosti
objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednéni napravy, nebo
c) zhotovitel neopravnéné zastavi ¢i pierusi prace na dobu delsi jak 7 dnti, nebo

d) zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady nebo nedodélku podle této
smlouvy del§im nez 10 pracovnich dnii nebo se v priibéhu zaruéni doby vyskytne nebo
projevi opakovan¢ (tzn. alespon tiikrat) jakakoliv vada dila nebo se v prubéhu zaru¢ni
doby vyskytne nebo projevi vice vad dila (tzn. alespoii pét vad), nebo

e) dusledky vyplyvajici z ptisobeni vy$si moci tak, jak je definovana v této smlouvé, budou
trvat déle nez 50 kalendarnich dnt, nebo

f) plnéni ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpo¢tem objednatele, nebo

g) na majetek zhotovitele bude prohlasen konkurz nebo bude navrh na konkurz zamitnut
pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnani, nebo

h) v pripadech, kde je k jednani zhotovitele nutny ptredchozi pisemny souhlas objednatele
a zhotovitel ¢ini opakované (tzn. alespon tiikrat) toto jednani bez tohoto souhlasu, nebo

1) V pfipad¢ podstatného poruseni této smlouvy, nebo

J) bude-li prokazana nepravdivost prohlaseni zhotovitele dle ¢1. XX. odst. 2 této smlouvy,
nebo se zhotovitel dopusti takového jednani po uzavieni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy vyluéné z nésledujicich dvodi:

Objednatel bude v prodleni s plnénim svych penézitych zavazkl vyplyvajicich pro néj
z této smlouvy vici zhotoviteli delSim nez 30 kalendainich dnti a toto poruseni své
povinnosti ze smlouvy nenapravi ani v piimétené dodatecné lhiité uvedené v pisemné
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10.

11.

1.

vyzveé zhotovitele k naprave, ktera nesmi byt krats$i nez 30 kalendainich dni ode dne, kdy
objednatel tuto vyzvu od zhotovitele obdrzi.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s tim, Ze je u¢inné ode dne jeho doruceni druhé
smluvni strané.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru praci, dodavek
provedenych zhotovitelem do odstoupeni od smlouvy a vyuctovani dosud provedenych
praci na plnéni nebo jiz dodanych casti plnéni. Zhotovitel je zaroven povinen do 5
kalendainich dnii od doruceni odstoupeni od této smlouvy vyklidit stavenisté a opustit
vSechny dalsi prostory poskytnuté mu objednatelem.

V piipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi zhotovitel a neni-li v této smlouvé
ujednano jinak, ma narok na tthradu pomérné casti ceny dila sjednané touto smlouvou
pouze za prace a dodavky fadné& provedené do odstoupeni od smlouvy. Od této ceny je
objednatel opravnén odecist cenu dodavek, které lze zhotoviteli vratit, rozhodne-li se
objednatel k jejich vraceni a takové dodavky zhotoviteli vrati.

V ptipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel, provedou smluvni strany
ocenéni praci a doddvek uskuteénénych zhotovitelem do doby odstoupeni od smlouvy
s ptihlédnutim k jejich kvalité, vaddm a nedodélktim. Nedojde-1i mezi smluvnimi stranami
do 30 kalendarnich dnti ode dne odstoupeni k dohod¢€ o ocenéni téchto praci a dodavek,
bude rozhodujici cena uréena soudnim znalcem vybranym objednatelem. Néklady na
vypracovani znaleckého posudku nese zhotovitel.

V ptipadé, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel pred fadnym dokoncenim
dila, je opravnén zadat dokonceni plnéni jinému subjektu (dale jen ,,jiny zhotovitel).
Dojde-li v dtsledku dokonceni dila jinym zhotovitelem ke zvySeni ceny sjednané
smluvnimi stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel pfisluSny rozdil objednateli
uhradit v ptipad¢, ze se diivod, pro ktery objednatel odstoupil od této smlouvy, spocival
V poruSeni povinnosti na stran¢ zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem podle
odst. 7 tohoto ¢lanku (snizenou o objednatelem jiZ uhrazenou ¢ast ceny, o ndhradu Skody,
smluvni pokuty a jiné jeho penézité naroky vi¢i zhotoviteli) uhradi objednatel zhotoviteli
do 30 kalendafnich dni ode dne jejich ocenéni. Od této ceny je objednatel opravnén
odecist hodnotu dodavek, které lze zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich vraceni a
takové dodavky zhotoviteli vrati.

Odstoupenim od smlouvy zlstavaji nedotena ustanoveni této smlouvy o ndhradé skody,
smluvnich pokutéach, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti zhotovitele za vady plnéni,
o zaruce a zaru¢ni dobé, o feSeni sporti ¢i jind ustanoveni, kterd podle projevené vile
smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Pro odstoupeni od smlouvy plati ptfisluSna ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, s vylou¢enim ustanoveni § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.
Zpusob komunikace, kontakty

Neni-li v této smlouvé v konkrétnim ptipad¢ ujednano jinak, plati, Zze veSkera oznameni,
zadosti nebo jind sdéleni ucinénd nckterou ze smluvnich stran na zakladé této smlouvy
budou uskute¢néna pisemné a budou povazovana za fadné ucinénd, jakmile budou dorucena
druhé smluvni stran€ osobn¢, kuryrni sluzbou, doporuc¢enou postou, datovou zpravou nebo
faxem na adresu uvedenou Vv zahlavi smlouvy uréené k rukdm nize uvedeného zastupce
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ptislusné smluvni strany. Za fddn¢ u€inéné oznameni smluvni strany povazuji i oznameni
uc¢inéné elektronickou postou (e-mailem).

Ze strany objednatele:

ve vécech smluvnich: Ing. Jifi Houdek, naméstek GR a feditel poboc¢ky Praha, e-mail:
jiri.houdek@nzm.cz,

ve vécech technickych: Ing. arch. Jana ValeSovd, vedouci provozné-investi¢niho
oddéleni, e-mail: jana.valesova@nzm.cz

Ze strany zhotovitele: [doplni ucastnik]

Osoby urcené pro komunikaci nejsou povéreny k jednanim o zménach obsahu této smlouvy
ani k zastupovani smluvnich stran v jakychkoli smluvnich zalezitostech, ledaze toto
povéteni €1 opravnéni ptimo vyplyva z jejich postaveni, funkce ¢i ze zvlastniho zmocnéni.

Smluvni strany jsou opravnény zménit osoby uréené pro komunikaci, jakoz i adresu
uréenou pro oznamovani ¢i jiné Gdaje uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku, jsou vSak povinny
na takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

XVIIL.
DalSi ujednani

. Objednatel je povinen poskytovat pii provadéni dila zhotoviteli potiebnou soucinnost,
zejména nesmi kldst zZadné neopravnéné pravni a fyzické prekazky v provadéni a dokonceni
dila a branit pracovnikim zhotovitele ve vstupu na staveniste.

2. Zhotovitel ru¢i za nebezpeci Skody na dile az do celkového piedani dila

. Zhotovitel je povinen dodrzovat platebni moralku vii¢i svym poddodavateliim, v opaéném
pfipad€ je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy za podminek uvedenych v ¢l.
XVI. této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s koordindtorem BOZP, ktery bude zajiStén ze strany
objednatele.

. Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vSech poddodavateli
vcetné vyse jejich podilu na vefejné zakazce. Tento seznam je zhotovitel povinen na
vyzadani ptedloZit objednateli.

. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 2 zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné nekterych zdkoni, ve znéni pozdéjsich
ptedpisli (zdkon o finan¢ni kontrole), povinen spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly.

. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy
vcetné Gcetnich dokladi minimalné po dobu 10 let od vydani kolauda¢niho souhlasu. Pokud
je v Ceskych pravnich predpisem stanovena lhlita delsi, je zhotovitel povinen uchovavat
veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy po dobu urcenou v Ceskych
pravnich ptedpisech.

. Zhotovitel je povinen poskytovat minimalné po dobu 10 let od vydani kolauda¢niho
souhlasu zaméstnancim nebo zmocnénciim povétenych organt (Ministerstvo zemédelstvi,
Ministerstvo financi, Evropska komise, Evropsky ucetni dvir, Auditni organ, Platebni a
certifikani organ, organy finan¢ni spravy a dal$i orgény vefejné moci povefené pravnim
pfedpisem) jimi poZadované informace a dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy a
je povinen vytvofit shora uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k pInéni této smlouvy a poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost.

20


mailto:jiri.houdek@nzm.cz
mailto:jana.valesova@nzm.cz

10.

XIX.
Odpovédnost za Skody a vy$S$i moc

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zpusobenou druhé smluvni strané
poruSenim jakékoli povinnosti vyplyvajici pro ni z této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji
vyvinout maximalni Gsili k predchdzeni Skodam a k minimalizaci vzniklych Skod.

Zhotovitel ruéi za event. $kody, které zpusobil objednateli ¢i tfetim osobam v souvislosti
s provadénim dila ¢innosti svoji nebo svych pracovnikl ¢i svych poddodavateld, a to v¢.
odpovédnosti za ptipadné prestupky ¢i spravni delikty, ke kterym dojde v dusledku ¢innosti
zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za Skodu zptisobenou objednateli ¢i tietim osobam v souvislosti
S poskytovanim plnéni.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze véci
(zatfizeni), jichz bylo pii poskytovani plnéni uzito, dle ptisluSnych ustanoveni obcanského
zakoniku.

Z4dna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu zptisobenou prodlenim druhé smluvni
strany s jejim vlastnim plnénim.

Z4dna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu zptsobenou druhé smluvni strané
poruSenim povinnosti v disledku okolnosti vylucujici odpovédnost (vyssi moc). Pro ucely
této smlouvy se za vy$§i moc povazuje pisobeni piekazky branici povinné smluvni strané
vV fadném a v€asném splnéni jeji smluvni povinnosti, jez nastala nezévisle na vuli povinné
strany, a jestlize nelze rozumné predpokladat, Ze by povinna strana tuto piekazku nebo jeji
nasledky odvratila nebo piekonala a dale, ze by v dob& uzavieni této smlouvy tuto piekazku
predvidala. U¢inky vylucujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva
piekéazka, s niz jsou tyto Uc€inky spojeny.

Odpovédnost ve smyslu ustanoveni odst. 6 tohoto ¢lanku nevylucuje ptekazka, kterd vznikla
teprve v dobé prodleni povinné smluvni strany s plnénim jeji povinnosti nebo ktera vznikla
Z jejich hospodatskych poméri.

Pokud se pInéni této smlouvy stane nemozné vlivem zasahu vys$si moci, strana, ktera se bude
na vys§i moc odvolavat, tuto skutecnost bez prodleni (nejpozdéji do 24 hodin) ozndmi druhé
stran¢ s uvedenim piedpokladané doby jejiho trvani a zaroven pozadé druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé poskytovani plnéni.

Pokud pusobeni okolnosti vys$§i moci pomine, je ta strana, u niZ okolnosti vys§i moci
nastaly, povinna (nejpozdéji do 24 hodin po jejich ukonceni) tuto skutecnost ozndmit druhé
smluvni stran¢.

V ptipadég, Ze nebudou dodrzZeny lhity uvedené pod body 8 a 9 tohoto ¢lanku, nemtize se ta
strana, u niz okolnosti vy$8§i moci nastaly, jejich pusobeni dovolavat, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

XX.
Zavéreéna ustanoveni

. Jednacim jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veSkera plnéni vyplyvajici z této

smlouvy vyhradné jazyk Cesky, a to v€etné veskeré dokumentace a komunikace vztahujici
se k predmétu smlouvy.
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2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim pro vefejnou zakazku sam, nebo prostiednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by
bylo v rozporu se zakonem ¢i zakon obchazelo, zejména nenabizel Zzadné vyhody osobam
podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim objednatel uzavira tuto smlouvu,
anedopustil se zejména ve vztahu k ostatnim uchazectim jednani narusujiciho hospodaiskou
souté¢z. Dale zhotovitel prohlasuje, Zze se Zadného obdobného jednéni ve vztahu k predmétné
vetejné zakazce nedopusti ani po uzavieni smlouvy.

3. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu pfislusnych pravnich ptedpisi a ud€luji svoleni k jejich uziti a
zvetejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

4. V zélezitostech neupravenych touto smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran fidi
obCanskym zékonikem a dal§imi obecn€ zavaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a u¢innosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle § 6 zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach tc¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru
smluv. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tuto smlouvu v registru smluv
uvetejni objednatel.

6. Stane-li se jeden nebo vice bodi smlouvy neplatnymi, ziistavaji ostatni body v platnosti v
plném znéni a smluvni strany se zavazuji k logickému doplnéni smlouvy.

7. Veskeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feSeny u
ptislusného obecného soudu v CR.

8. Mc¢nit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych a oc¢islovanych
dodatkl podepsanych obéma smluvnimi stranami.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, s platnosti originlu, z nichz objednatel
obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

10. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici ptilohy:

Piiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby zpracovana ARCH TECH -
Ing. Karlem Sehylem, ICO: 159 39 006 , se sidlem K Noskovné 148, 160 00 Praha 6
(samostatny dokument)

Ptiloha ¢. 2 - Polozkovy rozpocet (zhotovitelem ocenény vykaz vymér)

V [doplni uchaze€] dne [doplni uchazec] V Praze dne ..................

Zhotovitel: Objednatel:

[doplni ucastnik] Narodni zemédélské muzeum s. p. 0.
Ing. Zden&k Novak
generalni feditel
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