EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Opera&ni program Zivotni prostiedi

Smlouva o dilo

(ddle jen “Smlouva”), kterou uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenimi § 2586 a
nasledné zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, v platném znéni a za déle uvedenych podminek tyto
smluvni strany (dale jen “Smluvni strany”):

ENERG — SERVIS a.s.
se sidlem: Adresa: Pfikop 843/4, 602 00 Brno

IC: 25551132

DIC: CZ699004201

zastoupen: zastupce opravnény jednat ve vécech smluvnich
Mgr. David Dockal, MBA, predseda pfedseda predstavenstva
zastupce opravnény jednat ve vécech technickych
Jakub Cerman

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
€. 0. 3917332/0800

na strané jedné
(dale jen “Zhotovitel”)

Vyzkumny ustav veterinarniho Iékafstvi, v.v.i.
se sidlem: Hudcova 296/70, Brno, 621 00

IC: 000 27 162
zastoupen: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., feditel

bankovni spojeni: Komercni banka a.s.
¢.U. 0101333621/0100

(déle jen “Objednatel”)

I
Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se na zakladé této smlouvy zavazuje na své naklady a nebezpedi provést pro Objednatele pfedmét
pInéni “FVE pro Vyzkumny Ustav veterinarniho l€kafstvi, v.v.i.”, ktery je blize specifikovan nize v odst. II.1 (dale
jen “Pfedmét pInéni” nebo “dilo”) a Objednatel se zavazuje fadné dokonceny Predmét plnéni od Zhotovitele
pfevzit a zaplatit mu sjednanou cenu, to v3e za podminek specifikovanych Smlouvou.

L.
Pfedmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni je instalace fotovoltaické elektrarny a jeji napojeni do rozvod( elektroinstalace objektu
véetné viech nutnych praci k pfedani hotového dila, a to v souladu se zadavacimi podminkami Objednatele k
vefejné zakazce na FVE pro Vyzkumny Ustav veterinarniho lékafstvi, v.v.i., vykazem vymér (pfiloha &. 1),
smlouvou o pfipojeni (pfiloha &. 3), stavebnim povolenim (pfiloha €. 4), projektovou dokumentaci (pfiloha &.
5} a soupisem cinnosti (pfiloha ¢. 6) a nabidkou Zhotovitele ze dne 18. 3. 2022. Soucdsti predmétu plnéni je i
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infenyrska Ccinnost, tj. zajisténi prvniho paralelniho pfipojeni dle poZadavkd distributora, zajisténi
kolaudaéniho souhlasu, zajisténi licence od ERU pro vyrobnu elektrické energie a zajisténi registrace do OTE,
dodéni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dodani dokumentace pro provadéni stavby.

2. Pfilohou smlouvy je i Zhotovitelem fadné ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb Zhotovitele ze
dne 18. 3. 2022 zpracovaném do vybérového fizeni Objednatele - viz Pfiloha &. 1.

3. Zhotovitel zpracoval v souladu s ¢lankem Harmonogram Zadéavacich podminek “Harmonogram
proveditelnosti”, ktery je pfilohou €. 2 a nedilnou soucasti této smlouvy.

4. Mistem Pfedmétu plnéni jsou budovy experimentalnich stdji na parcele ¢. 731 k. 4. Medlanky v aredlu
Vyzkumného ustavu veterinarniho lékafstvi, v.v.i., Hudcova 296/70, Brno 621 00

5. Zhotovitel zabezpeéi na sv(ij ndklad a své nebezpedi viechna souvisejici plnéni a prace tvofici Pfedmét
plnéni. Zejména se jedna o:

» vybudovani zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni (oploceni atd.) véetné skladovych kontejner(, WC
a kancelafi,

« zabezpeleni dopravnich opatifeni a dalsi ¢innosti potfebnych k fadnému zahajeni a provadéni
Pfedmétu plnéni,

«  zajisténi viech prostiedkd pro BOZP nutnych k provadéni Pfedmétu plnéni,

» zabezpeceni veskerych smérovych a vyskovych zaméfeni viech pozemnich vedeni a zafizeni v misté
provddéni dila a odpovida za jejich ochranu proti poskozeni (pokud je to nutné pro realizaci pfedmétu
plnéni),

« napojeni na potfebné energie bude dle dispozic Objednatele. Zhotovitel si zajisti vlastni méfeni
(Objednatel umozni Zhotoviteli napojeni stavebniho rozvadé&ce na svoji distribuéni sit. Stavebni
rozvadec musi byt vybaven méfenim energie), ndklady na spotfebovanou energii jsou soucasti ceny
Pfedmétu plnéni,

» soucasti ceny Pfedmétu pInéni jsou také poplatky za skladkovani,

« soucdsti PFedmétu plnéni je také vypracovani Projektové dokumentace pro provedeni stavby v podtu
4 ks v papirové formé a 1 ks v digitdlni podobé na datovém nosic¢i. Tato dokumentace musi byt
odsouhlasena Objednatelem a Zhotovitel ruci za vdechny navriené prace a postupy,

« soucasti Pfedmétu plnéni je i provedeni viech pfedepsanych zkousek, které vyplyvaji z pfedané
projektové dokumentace, zvlastnich pfedpisi a norem a dale navody, potfebné pro fadnou obsluhu,
provoz a Udrzbu jednotlivych ¢asti dila v ¢eském jazyce.

6. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni viech ¢innosti, praci a dodédvek obsaZenych bud’
v nabidce, nebo ve vykazu vymér (pfiloha €. 1), smlouvé o pfipojeni (pfiloha €. 3), stavebnim povoleni (pfiloha
¢. 4), projektové dokumentaci (pfiloha €. 5), soupisu ¢innosti (pfiloha €. 6) nebo v zadavacich podminkéch
Objednatele k vefejné zakazce na FVE pro Vyzkumny Ustav veterinarniho lékafstvi, v.v.i.,, Smlouvé, a to bez
ohledu na to, ve kterém z téchto vychozich dokumentd jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji.

7. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze se pred podpisem této smlouvy fadné seznamil se stavem mista plnéni a
jeho okoli, jakoZ i se viemi podklady podstatnymi pro pfedmét Smlouvy a tyto podklady, stejné jako zadéni
dila, jsou UpIné, srozumitelné a dostatecné pro realizaci dila dle Smlouvy a Ze dilo Ize podle téchto podklad
provést za sjednanou cenu a tak, aby slouZilo svému ucelu a spliiovalo viechny poZadavky na néj kladené a
ocekavané. Zhotovitel na zakladé vySe uvedeného dale prohlasuje, Ze s pouZitim téchto viech znalosti a
zkusenosti, podkladd a pokyn( spini zavazek zaloZzeny touto smlouvou véas a fadné, za sjednanou cenu, aniz
by podmirioval spInéni zavazku poskytnutim jiné nez dohodnuté soucinnosti.
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.
Doba plnéni

Datum zahajeni pInéni dile: 25.7.2022

Datum dokonceni instalace fotovoltaického systému: 2.9.2022.

Datum ukonéeni plnéni dila: 31.1.2023
v.

Cena Pfedmétu pinéni

1. Cena za provedeni Pfedmétu pInéni se sjedndva jako smluvni, platna po celou dobu provadéni a je koneéna,
neprekrocitelna a zavazna pro Smluvni strany a &ini:

zakladni cena bez DPH: 2222 222,20 K¢
DPH: 466 666,66 K&
Cena celkem: 2 688 888,86 K¢

2. Cena Pfedmétu plnéni vychézi ze Zhotovitelem vyplnéného vykazu vymér (priloha ¢. 1), ktery se bere jako
zaruceny. Jednotkoveé ceny v nabidce jsou pevné po celou dobu platnosti Smlouvy a obsahuji veskeré naklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k provedeni Pfedmétu plnéni a k jeho realizaci v terminu uvedeném v Dobé plnéni
a dale i predpokladané pohyby cen v dobé do dokonéeni dila.

3. Veskere viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni musi byt vidy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny
Objednatelem, vcetné jejich ocenéni a budou hrazeny na zakladé dodatku ke Smlouvé. Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu Objednatele, méd objednatel pravo odmitnout jejich
uhradu. Pro ocenéni vicepraci a ménépraci se pouZiji jednotkové ceny v té vysi, kterou Zhotovitel pouzil pro
sestaveni nabidkové ceny uvedené ve vykazu vymér. Pokud tento postup nebude mozny, bude podkladem pro

dohodu o cené rozklad jednotkovych cen vypracovany Zhotovitelem v déleni material, mzdy, reZie, zisk.

4. Objednatel prohladuje, ze Pfedmét pInéni je spolufinancovan z Opera&niho program Zivotni prostiedi v
rdmci projektu s ndzvem “Snizeni energetické narocnosti objektu Vyzkumného ustavu veterinarniho
Iékafstvi”, registracni Cislo projektu “CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015228".

V.
Fakturace
1. Pravo na vyuctovani ceny, resp. jeji pfislusné ¢asti, vznika Zhotoviteli po dokonceni nasledujicich dilcich
Casti dila takto:
a. instalace fotovoltaického systému - 75 % z ceny,
b. zajisténi prvniho paralelniho pfipojeni, zajisténi kolaudacniho souhlasu, zajisténi licence na vyrobu

elektrické energie, zajisténi registrace na OTE, dodani dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokonceni
dila - 25 % z ceny.

2. Pravo vyuctovat pfislusnou ¢ast ceny za jednotlivou diléi ¢ast dle pfedchoziho odstavce je podminéno
potvrzenim akceptatniho protokolu (viz odst. V.5 této smlouvy) a pravo vyuctovat posledni ¢ast ceny je
podminéno potvrzenim Protokolu o dokonéeni dila obéma smluvnimi stranami. Bez uvedenych dokladd neni
Zhotovitel opravnén vystavit fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné fakturu
s naleZitostmi dle zdkona o DPH. Lhdta splatnosti faktury je 14 dnl nasledujicich po dni prokazatelného
doruéeni faktury Objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z uc¢tu Objednatele.
Lhita splatnosti faktury je 14 dni od pfedani Objednateli.

3.V pfipadé, kdyz faktura nebude mit nélezitosti dafiového dokladu, bude obsahovat nespravné nebo netplné
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Udaje nebo nespravné cenové Udaje, bude vracena zpét Zhotoviteli nejpozdéji do data jeji splatnosti, aniz by
byl Objednatel v prodleni s Ghradou a situace se posuzuje tak, jako by faktura nebyla vibec vystavena.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novou lhiitou splatnosti.

4. Dojde-li ze strany Objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

5. Dokonéeni instalace fotovoltaického systému bude potvrzeno akceptaénim protokolem, ktery bude
podepsan zastupcem Objednatele (dale jen ,akceptalni protokol”). Objednatel, resp. jeho zastupce ma pravo
nepotvrdit dokonceni dil¢i ¢asti dila, pokud se na této &asti dila vyskytnou jakékoliv vady a nedodélky.
Podminkou potvrzeni akceptacniho protokolu Objednatelem je i vyklizeni a uklizeni stavenidté, aZ na védi,
ktere jsou nutné k zajisténi prvniho paralelniho pfipojeni a zajisténi kolaudaéniho souhlasu. Dokonéeni
instalace fotovoltaického systému znamena dokonceni veskerych stavebnich, instalaénich a montaznich praci,
az na pfipadné drobné prace nutné k zajisténi prvniho paralelniho pfipojeni

6. Kazdd faktura bude obsahovat informace o projektu, ze kterého je Predmét plnéni spolufinancovan.
Pozadované uvadéné informace jsou uvedeny v odst. IV .4,

VI.
Prava a povinnosti Smluvnich stran

1. Objednatel je povinen dne 25. 7. 2022 pfedat Zhotoviteli prostor stavenisté v rozsahu potfebném pro
provedeni Pfedmétu pInéni a na dobu jeho provedeni tak, aby Zhotovitel mohl zacit s realizaci Pfedmétu plnéni
a vtomto aZ do jeho ukon&eni plynule pokracovat.

2. Pfed zapocetim praci na Pfedmétu plnéni Zhotovitel Objednateli odevzda projektovou dokumentaci pro
provedeni stavby, a to nejpozdéji do 14 dnl od podpisu Smlouvy.

3. V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfi provadénim ¢asti Pfedmétu plnéni jinou osobu, nese odpovédnost z této
Smlouvy, jako by Pfedmét plnéni provadél sam.

4. Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob a majetku Objednatele v prostoru
stavenisté.

5. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejich? poutziti pfichazi v Gvahu
pfi provadéni dila, budou pro realizaci daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

6. Vedkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé majici pfislusnou
kvalifikaci. Soupis subdodavatelskych firem preda zhotovitel u pfedani stavenisté.

7. Zhotovitel odpovida za poskozeni nebo zni¢eni Pfedmétu plnéni az do jeho prevzeti Objednatelem. Pokud
Cinnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo jinym subjektiim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona, platnych norem a daldich predpisii nebo
vyplyvajici z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytec¢ného odkladu tuto Skodu odstranit. Neni-li to
mozné, tak finan¢né Objednateli nahradit. Veskeré néklady s tim spojené nese Zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pordadek a Cistotu a je povinen pribézné odstrariovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti.

9. Objednatel je opravnén kdykoliv udilet zhotoviteli pokyny za uéelem Fadného provadéni dila nebo
odstranéni jeho vad; pokyny k odstranéni vad je Objednatel opravnén udilet i pfed predanim dila. Pokyny
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Objednatele jsou pro Zhotovitele zédvazné a Zhotovitel je povinen se jimi Fidit. Pokyny je za Objednatele
opravnén zhotoviteli udélovat i technicky dozor Objednatele. V pfipadé, Ze jsou pokyny Objednatele
nevhodné, je Zhotovitel Objednatele povinen o tomto bezodkladné pisemné informovat. Objednatel je déle
opravnén nafidit zastaveni praci aZ do okamZiku sjednani ndpravy, pokud se podle jeho ndzoru neprovadi dilo
v souladu se Smlouvou, popfipadé hrozi-li Objednateli z provadéni nebezpeéi 3kody, ¢i nejsou-li plnény
jakékoliv kvalitativni parametry dila, anebo v pfipadé porusovéni predpisti BOZP. Takovéto zastaveni praci
nema vliv na béh zadnych Ihit stanovenych zhotoviteli touto smlouvou, Ihity se zhotoviteli nijak neprodluzuji
ani nestavi.

10. Objednatel (technicky dozor) je opravnén kontrolovat provadéni Predmétu pInéni, a to kdykoliv v pribéhu
jeho provadéni, zejména z hlediska dodrZovani poZadavk( Objednatele na kvalitu Pfedmétu plnéni a
dodrzovani podminek Pfedmétu plnéni stanovenych Smlouvou. Ddle udrzovani porddku a Cistoty, véetné
kontroly dodrzovani piedpist bezpecénosti prace, hygieny apod..

11. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji G¢astnit se kontrolnich dn(i na Pfedmétu plnéni, které budou svolavany
dle potfeby jedné nebo druhé Smluvni strany. Kontrolni den bude svoldn minimalné t¥i pracovni dny pfedem.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tii dny predem ke kontrole a provéreni praci, které v
dal3im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zddost Objednatele
odkryt prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na sv(j naklad.

13. Objednatelem zjisténé a ohlasené nedostatky provadéni Pfedmétu plnéni je Zhotovitel povinen bez
zbyte€ného odkladu napravit a uvést na své ndklady do souladu se Smlouvou. Kontroly provadéné
Objednatelem v pribéhu provadéni Pfedmétu plnéni nezbavuji Zhotovitele odpovédnosti za plnéni svych
povinnosti stanovenych Smlouvou a platnymi pravnimi predpisy.

14. Zhotovitel zajisti, aby vSichni odpovédni pracovnici Zhotovitele byli sezndmeni s internimi pfedpisy
Objednatele, které se tykaji nebo souviseji s Pfedmétem plInéni véetné nafizeni Objednatele souvisejici s
epidemiologickou situaci COVID — 19 v dobé realizace Pfedmétu plnéni. Objednatel Zhotovitele s témito
predpisy seznami pfi podpisu Smlouvy a je mu povinen s pfedstihem dvou pracovnich dni oznamit jakoukoliv
jejich zménu.

15. Pro dilo poutije Zhotovitel jen materialy a vyrobky, které spliuji véechny technické parametry stanovené
projektovou dokumentaci a Smlouvou, maji takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla,
pfi béiné udribé, zarucena poiadovana mechanickd pevnost a stabilita, statické vlastnosti, energetické
vlastnosti, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi
uzivani. Pro dilo pouZije zhotovitel jen materialy a vyrobky nové, nerepasované, v prvotfidni kvalité.

16. Objednatel je povinen Zhotoviteli na jeho Zadost poskytnout soucinnost a predat mu nutné dokumenty
(napf. plnou moc atd.).

VIil.
Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel mlze od Smlouvy odstoupit zejména z dlivodu:
a/ Nedodrzeni Doby pInéni Pfedmétu plnéni nebo nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélk( i
pies poskytnuti pfimérené dostatecné Ihity.
b/ Provadéni Pfedmétu plnéni v rozporu se Smlouvou i pfes poskytnuti piiméfené lh(ty k odstranéni
vad vzniklych vadnym provadénim Pfedmétu pInéni.

2. Zhotovitel mGze od Smlouvy odstoupit v pfipadé prodleni Objednatele s Uhradou kterékoliv faktury
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vystavené podle &l. V této smlouvy o vice nez 30 dna.

3. Odstoupit od Smlouvy je Smluvni strana opravnéna, jestlize to pisemné oznami druhé Smluvni strané bez
zbyteéného odkladu poté, co se o tomto poruseni dozvédéla. Smlouva zanikd dorutenim pisemného
odstoupeni od Smlouvy druhé Smluvni strané. Tim neni dotéeno pravo na nahradu $kody vzniklé porusenim
Smlouvy. Ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy musi obsahovat pfesné vymezeni divodu, pro ktery Smluvni
strana od Smlouvy odstupuje.

4, Smluvni strany mohou Smlouvu ukonéit oboustrannou pisemnou dohodou.
5. Objednatel také muze od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze neobdrZi dotaci, z niz ma byt dilo financovéno.

VIil.
Pfedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel vyzve nejpozdéji tfi pracovni dny pfedem Objednatele k pfedani a pfevzeti dokonéeného
Pfedmétu plnéni.

2. Podminkou pfedani a pfevzeti Pfedmétu plnéni je mimo jiné jeho zhotoveni bez vad a nedodélkd, predani
dokumentace skutecného provedeni v poctu 4 ks v papirové formé a 1 ks v digitdIni formé na datovém nosidi,
zajisténi prvniho paralelniho pfipojeni, zajisténi kolaudaéniho souhlasu a jeho predani, zajisténi licence na
vyrobu elektrické energie a jeji predani, zajisténi registrace na OTE, Uspé$né provedeni vsech zkousek
predepsanych zvlastnimi pfedpisy, platnymi normami a projektovou dokumentaci, o kterych doloZi zapisy ev.
osvédteni a dale doloii zdpisy o provedenych reviznich zkouskdch. Soucasti pfedani je také kompletni
fotodokumentace vSech zakrytych konstrukci v poctu min. 10 fotek za jeden pracovni den s viditelnym
postupem praci.

3. O priibéhu prejimaciho Fizeni pofidi Zhotovitel protokol o pfedéni a pfevzeti Pfedmétu dila.

4. Pfedmét pInéni je povazovan za dokonceny a predany, jestlize Objednatel i Zhotovitel potvrdi pfedani a
prevzeti svymi podpisy v protokolu o pfedani a pfevzeti Pfedmétu dila.

IX.
Zaruka

1. Zhotovitel poskytuje na Pfedmét pInéni provedeny podle této Smlouvy zdruku v délce trvani 60 mésicd.
Zarucni doba poclina béZet dnem protokolarniho predani a pfevzeti Predmétu plnéni. Nad rdmec této doby je
stanovena zaruka na panely i stfidace a na konstrukce pod panely v délce 10 let.

2. Objednatel je povinen vady, které se vyskytly v zaruéni dobé pisemné reklamovat u Zhotovitele nejpozdéji
v posledni den zaruéni doby.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji véak do 2 pracovnich dni, od okamZiku oznameni
vady dila &i jeho ¢asti zahajit odstranovani vady dila ¢&i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel
odpovédnost za vady &i pficiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi Ih(té, nejpozdéji viak
do 10 dnli od okamZiku oznameni vady. Ohledné Ihiit v tomto odstavci se smluvni strany mohou dohodnout v
konkrétnim ptipadé i jinak.
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4. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve Ih(ité dle odst. IX.3. Smlouvy; a/nebo
b) nezahdji-li Zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle odst. IX.3. Smlouvy; a/nebo

c) oznami-li Zhotovitel objednateli pfed uplynutim |hdty k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani;
a/nebo

d) je-li zfejmé, ze Zhotovitel reklamované vady dle odst. IX.3. Smlouvy neodstrani;

ma Objednatel téZ pravo zadat, a to i bez pfedchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé.
Objednateli v takovém pfipadé vznika vici Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil cenu, kterou
Objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v
disledku odpovédnosti za vady dila a dale pravo Objednatele U¢tovat Zhotoviteli smluvni pokutu zGstévaji
nedotéena.

5. Zaruka na reklamovanou ¢ast Pfedmétu plnéni se prodluzuje o dobu, kteréd se pocita ode dne pisemného
oznameni vady Zhotoviteli a konéi dnem jejiho odstranéni, o ¢emz bude sepsan pisemny protokol potvrzeny
Smluvnimi stranami.

X.
Smluvni pokuty

1. Pokud Zhotovitel nedokonci dilo v terminu dle této Smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

2. Pokud Zhotovitel nedokondi instalaci fotovoltaického systému v terminu dle této Smlouvy, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

3. Pokud Zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamovanych vad v terminu dle odst. I1X.3. Smlouvy, zaplati
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

4. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamované vady v terminu dle odst. IX.3. Smlouvy, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

5. Pokud Zhotovitel Objednateli nepfeda projektovou dokumentaci pro provedeni stavby v terminu dle odst.
VI.2. Smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

XI.
Zavérecna ustanoveni

1. Vzajemnd prava a povinnosti Smluvnich stran neupravené Smlouvou se Fidi pravnimi predpisy Ceské
republiky, zejména Obcanskym zakonikem, ve znéni platnych predpis(. Strany vylucuji uziti § 2628 ob¢anského
zakoniku.

2. Veskeré zmény a dopliky této smlouvy je moZno provddét pouze formou pisemnych a ¢islovanych dodatkd.
Tyto dodatky musi byt podepsdny Smluvnimi stranami a stavaji se nedilnou soudasti Smlouvy. Zapisy ve
stavebnim deniku se za zménu Smlouvy nepovaZzuiji.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Kazda ze Smluvnich stran
obdrzi jedno vyhotoveni.
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4. Smlouva nabyvd platnosti v den podpisu strany, kterd ji podepide jako druhd a Géinnosti dnem jejiho
zvefejnéni v Registru smluv. Zvefejnéni provede Objednatel a o této skutenosti bude neprodlené informovat
Zhotovitele (emailem).

5. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou tyto pfilohy:
Pfiloha €. 1: Ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb Zhotovitele ze dne 18. 3. 2022
Pfiloha €. 2: Harmonogram proveditelnosti
Pfiloha €. 3: Smlouva o pfipojeni
Pfiloha €. 4: Stavebni povoleni
Pfiloha €. 5: Projektova dokumentace
Pfiloha €. 6: Soupis Cinnosti

6. Smluvni strany si tuto smlouvu precetly a prohladuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy, Ze tuto smlouvu
uzavrely na zakladé své pravé a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek a na
dlkaz toho pfipojuji své podpisy.
26 -04- 2022

V Brné dne ............

V Brné

\

za objednatele

VYZKUMNY USTAV
VETERINARKNIND LEKARSTVI, vvi.
621 00 BRO, Hudcova 70



