Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		119200007
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
		Milan Kyral, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací stavby jednostupňovou vypracovanou v roce 2021 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant František Vyleťal (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
„Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
Doba plnění díla
1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.8. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen - září 2022
1.9. Termín dokončení díla je: nejpozději do 20. 12. 2023
1.10. Vlastní stavební práce nebudou prováděny v hlavním období rozmnožování obojživelníků, tj. od 1. března do 30. června kalendářního roku.
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.11. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (překročitelná jen při uplatnění vyhrazených změn v čl. 8.1. až 8.4. smlouvy a dále v režimu zákona), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ...................(jedná se o cenu díla před aktivací změn vyhrazených v čl. 8.1. až 8.4. smlouvy). Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
 slovy: ........................................................................................ korun českých bez DPH.
1.12. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.13. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Souhlas s provedením udržovacích prací akce „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624“ vydaný MěÚ Jaroměř, odbor životního prostředí pod č. j. PDMUJA 2957/2022 ze dne 17. 1. 2022.
· Rozhodnutí k zásahu do významného krajinného prvku – tj. vodního toku Úpa (IDVT 10100036) v obci Zvole v rozsahu záměru „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta“ vydané MěÚ Jaroměř, odbor životního prostředí pod č. j. PDMUJA35349/2021 ze dne 6. 9. 2021, které nabylo právní moci dne 24. 9. 2021.
· Závazné stanovisko, vyjádření, s podmínkami ke stavbě „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta“ vydané MěÚ Jaroměř, odbor životního prostředí pod č. j. PDMUJA 11551/2021 ze dne 26. 4. 2021.
· Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č. j. KUKHK-11337/ZP/2021-4 dne 22. 4. 2021, které nabylo právní moci dne 11. 5. 2021.
· Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č. j. KUKHK-27280/ZP/2021-4 dne 6. 9. 2021, které nabylo právní moci dne 24. 9. 2021.
1.15. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.
Zvláštní ustanovení
1.16. Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazená změna spočívá v tom, že pokud dojde u položek, uvedených v odst. 8.4. v tabulce „Souhrn vyhrazených položek“ k naměření jiného, než výkazem výměr předpokládaného množství platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limitů, uvedených v odst. 8.2. Měření musí být smluvními stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenční list vyhrazené změny je samostatný dokument vypracovaný za účelem evidence vyhrazených změn závazku, jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.
1.17. Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše
a) 15 % víceprací (množství přesahující předpoklad každé položky) a 15 % méněprací (množství nedosahující předpokladu každé položky) v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek Výkazu výměr;
b) 30 % víceprací a 30 % méněprací v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek Výkazu výměr;
c) 50 % víceprací a 50 % méněprací v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek Výkazu výměr;
1.18. [bookmark: _GoBack]Vyhrazené změny podle odst. 8.2., písm. a), b) a c) výše se použijí pro položky Výkazu výměr zahrnuté v Souhrnu vyhrazených položek do následujících skupin:
1. skupina položek spadajících pod vyhrazenou změnu podle písm. a) bude označena jako „Vyhrazená změna č. 1“;
2. skupina položek spadajících pod vyhrazenou změnu podle písm. b) bude označena jako „Vyhrazená změna č. 2“;
3. skupina položek spadajících pod vyhrazenou změnu podle písm. c) bude označena jako „Vyhrazená změna č. 3“.
1.19. Jednotlivé položky Výkazu výměr lze měřit pouze do výše stanovené v odst. 8.2. a to v souladu s rozdělením položek do skupin vyhrazených změn podle následujícího souhrnu.
Souhrn vyhrazených položek	       
	Skupiny 
vyhrazených změn
	Vyhrazená 
změna 
č. 1
	Vyhrazená 
změna 
č. 2
	Vyhrazená 
změna 
č. 3

	SO 01
	30., 31.
	16., 44., 45., 58., 
59., 67., 69.
	64., 65.

	SO 02.01
	-
	17., 18., 23., 24
	- 



1.20. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body (4), (5),
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, body 35., 41.
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2, písm. c), l), 
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

Závěrečná ustanovení
1.21. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.22. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.23. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.24. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.25. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.26. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel						funkce
Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624	119200007
4

