Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		239190001
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Ing. Jakub Hušek vedoucí oddělení investic východ,
Milan Kyral, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
[bookmark: _GoBack]Zápis v obchodním rejstříku:	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2021 společností Ing. Radko Vondra, se sídlem Na Potoce 648/6b, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Radko Vondra (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
„VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
Doba plnění díla
1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.8. Předpokládaný termín zahájení díla je: červen 2022
1.9. Vlastní stavební práce mohou být prováděny z provozních důvodů v pracovních dnech v rozmezí 7 – 16 hod.
1.10. Zhotovitel zajistí včetně úhrady pronájmu po celou dobu realizace díla v blízkosti staveniště 2 ks uzamykatelných mobilních toalet pro pracovníky provozní údržby  závodu Roudnice nad Labem.
1.11. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 10. 2022
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.12. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
 slovy: ........................................................................................ korun českých bez DPH.

1.13. Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny za dílo zakalkuloval veškeré budoucí vstupy mající vliv na cenu díla (nárůst cen materiálů, pohonných hmot, energií, předpokládaná míra inflace aj.). 
1.14. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.15. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.16. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.
Zvláštní ustanovení
1.17. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujícím ujednání: 
čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, bod 3.
3. 	Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF. 
1.18. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujícím ujednání: 
čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. e) Zařízení staveniště, bod 23.
23. 	Zhotovitel do své cenové nabídky započítal kompletní náklady na zařízení staveniště a jeho provoz.
1.19. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. b) Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy, bod 9., 
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy, body 13., 14., 15., 16., 17., 18., 
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Inženýrské sítě, body 20., 21., 
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, body 35., 38., 41., 44., 
· čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.8., 
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. , písm. b), c), f), g), h), i).
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.
Závěrečná ustanovení
1.20. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.21. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.22. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.23. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.24. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.25. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
Ing. Petr Martínek 						jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel							funkce
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace	Číslo akce 239190001
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