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A. POPIS, ÚČEL A UMÍSTĚNÍ STAVBY 

A.1. Popis a účel stavby 

Předkládaná jednostupňová projektová dokumentace (pro ohlášení a provádění stavby) se 
zabývá návrhem údržbových prací vodního toku Dědina. Řešený úsek začíná v ř. km 1,800 pod 
soutokem původního ramene Dědiny (Stará řeka) s novým korytem Dědiny v Třebechovicích pod 
Orebem, konec úseku tvoří jez Mitrov v Polánkách nad Dědinou v ř. km 4,850.  

Cílem navržených prací je obnovení průtočné kapacity koryta. 

A.2. Umístění stavby 

Popis území stavby je uveden po směru toku, tedy proti směru staničení.  

• ř. km 4,860 (4,832)1 – jez Mitrov 

o tabulový jez o čtyřech hrazených polích 

o cca 950 m dlouhým náhonem (Bezedný potok) vlevo je voda přiváděna na bývalý 
mlýn a pilu v Polánkách nad Dědinou; soutok s Dědinou v ř. km 4,119 

• ř. km 4,374 – 4,860 – běžná trať; lichoběžníkovité koryto, břehy opevněné lomovým 
kamenem (zához, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. století 

• ř. km 4,374 (4,340) – pevný stupeň v Polánkách nad Dědinou  

o rozdíl hladin:  cca 0,5 m 

o délka vzdutí: cca 450 m  

• ř. km 4,340 (4,315) – silniční most v Polánkách nad Dědinou 

• ř. km 4,087 (4,058) – měrný profil ČHMÚ 

o rozdíl hladin: cca 0,45 m 

• ř. km 2,102 – 4,374 – běžná trať; lichoběžníkovité koryto, břehy opevněné lomovým 
kamenem (zához, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. století 

• ř. km 2,102 (2,104) – jez Dotřel 

o tabulový jez o jednom hrazeném poli 

o cca 300 m dlouhým náhonem (Stará řeka) vlevo byla voda přiváděna na bývalý 
mlýn v Třebechovicích pod Orebem; soutok s Dědinou v ř. km 1,850; z trubní 
výpusti je také voda z bývalého náhonu zaústěna do koryta Dědiny v ř. km 1,995; 
do náhonu ústí umělý vodní tok Alba 

o rozdíl hladin při normálním stavu: cca 1,65 m  

o délka vzdutí:      1440 m (dle MŘ) 

• ř. km 1,800 – 2,102 – běžná trať; lichoběžníkovité koryto, břehy opevněné lomovým 
kamenem (zához, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. století; v ř. km 

 
1 V projektu je používáno staničení dle geodetického zaměření. V závorce je uváděn ř. km 

používaný v aplikaci GISyPonet, případně uváděný v podkladech (MŘ, PNV, archivní PD atp.).  
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1,850 pod soutokem se Starou řekou přechází koryto do obdélníkového tvaru, břehy tvoří 
zídky z lomového kamene 

Koryto lemuje souvislý jednořadý břehový porost, který bude nutné v rámci provádění prořezat 
v nezbytně nutném rozsahu. 

Koryto kříží následující inženýrské sítě, při pohybu techniky v ochranných pásmech je nutné 
dodržovat požadavky jejich cprávců. 

 

Tabulka 1: křížení s inženýrskými sítěmi 

 

 

B. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

B.1. SO 01 Těžba nánosů ř.km 1,800 - 4,850 

Odtěžení sedimentů je navrženo v řešeném úseku v rámci I., III., V. a VII. etapy. Netěží se úsek 
v nadjezí jezu Dotřel a v nadjezí pevného stupně v Polánkách n/D (malé množství sedimentu, 
koryto nelze zcela odvodnit) a pod měrným objektem ČHMÚ (nejpřirozenější část řešeného úseku 
Dědiny). Práce budou probíhat ze břehu a přímo z koryta vodního toku tak, aby nebylo poškozeno 
stávající opevnění koryta.  

Zvodnělé sedimenty budou mimo intravilán v úsecích, kde lze efektivně sediment odvodnit přímo 
v korytě (obtok vody, snížení vzdutí), po odtěžení uloženy na břehovou hranu (navržený 
manipulační pruh), kde se nechají dovysáknout a následně mohou být rozprostřeny na sousedící 
pozemky ZPF – dle laboratorních rozborů lze využít sedimenty bez nutnosti testování půdy 
v místech, kam budou aplikovány.  

Sediment SPLNIL požadavek přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb. a SPLNIL také limit přílohy 
č. 3. Sediment tedy je možné využít na ZPF dle pravidel vyhlášky č. 257/2009 Sb. s tím, že 
NEBUDE nutné testovat jakost půdy, kde bude tento sediment využit. 

Využití je podmíněno souhlasem uživatelů pozemků ZPF, v opačném případě bude s vytěženým 
materiálem nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel může v rámci provádění 
navrhnout vlastní způsob likvidace sedimentu v souladu s aktuálně platnou legislativou. 

Sedimenty budou těženy tak, aby byl obnoven průtočný profil koryta v původních parametrech. 

 

 

 

ř. km název poznámky

1.750 vodovod LT 225 mimo řešení úsek

2.507 vodovod LT 100 v úseku, který se netěží

2.828 kanalizace DN 400 na levém břehu - vyústění dešťové kanalizace

2.934 VN nadzemní vedení

3.856 kanalizace DN 400 na levém břehu - vyústění dešťové kanalizace

3.860 VN nadzemní vedení

4.075 vodovod LT 100 v úseku, který se netěží

4.337 plynovod PE 50 pod silničním mostem

4.346 sdělovací kabel - na mostovce

4.347 NN nadzemní kabel NN na mostovce

druh
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Celkový objem sedimentů v rostlém stavu je vypočítán dle podrobných příčných řezů (viz 
výkresové přílohy) a je uveden v následující tabulce: 

 

Tabulka 2: Objem sedimentů 

B.2. SO 01.1 Mýcení porostů 

Břehové porosty budou prořezány (vyvětveny) v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se o porost, 
který přímo zasahuje do koryta a brání průtoku, nebo o porost, který je nutné vykácet z důvodu 
přístupu ke korytu pro odtěžení sedimentů. Navržen je následující rozsah: 

 

Stanič. Řez A V Platnost Suma

[km] [m2] [m3] [m] od do [m3]

1.750

1.795 P1 2.55 302.94 118.80 1.750 1.869

1.943 P2 2.64 620.93 235.20 1.869 2.104

II.

2.744

2.885 P5 2.16 623.75 288.78 2.762 3.050

3.216 P6 1.53 534.95 349.64 3.050 3.400

3.400

3.489 P7 1.65 336.33 203.84 3.400 3.604

IV.

4.166 P10 3.51 373.48 106.41 4.087 4.193

4.220 P11 1.50 271.54 181.03 4.193 4.374

4.374

VI.

4.576 P12h 1.47 134.36 91.40 4.576 4.668

4.759 P13 1.32 319.48 242.03 4.576 4.818

4.818

CELKEM: 3397 [m3]

Sediment

KÚ - jez Mitrov

ZÚ - silniční most

924

1495

netěží se

netěží se

netěží se

ETAPA
Platnost řezu

konec vzdutí jezu Dotřel

soutok s Pavlovským p.

I.

III.

V. 645

333

sediment k odtěžení:

VII.

pevný stupeň

úsek

(etapa)
č. stromu ř.km břeh druh průměr obvod p.p.č. k.ú. poznámka

1 1.865 L vrba 15 50 2153/1

2 1.910 P vrba 30+3x10 90+3x30 2153/9

3 1.920 P vrba 30+10 90+30 2153/9

4 1.930 P vrba 10 30 2153/9

5 1.940 P vrba 2x20+2x5 2x60+2x20 2153/9

6 1.990 P vrba 30 90 2153/9

7 2.000 P vrba 5x15 5x50 2153/9

8 2.583 L jasan 60 190 2153/7

9 2.587 L jasan 20 60 2153/7

10 2.595 L jasan 20 60 2153/7

11 2.596 L jasan 15 50 2153/7

12 2.658 L jasan 30 90 2153/7

13 2.690 L jasan 30 90 2153/7

14 2.705 P olše 30 90 2153/8

15 2.715 P olše 20 60 2153/8

16 2.725 P olše 40 130 2153/8

17 2.735 P olše 30 90 2153/8

18 2.750 P olše 30 90 580/36

 Třebechovice 

pod Orebem

Poznámka: Kácení na břehové hra ně na  PB mezi  ř. km 2.120-3.125 a  LB 2.120-2.350 je  řeš eno 

sa mosta tně (vyjma kácení na PB u soutoku s  Pa vlovs kým p.). V rá mci  této akce jsou ve výš e 

uvedeném ús eku navrženy ke kácení pouze s tromy (keře), které zas ahují do průtočného 

profi lu koryta  a  brá ní prová dění a kce.

I.

II.
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Tabulka 3: Tabulka kácení stromů 

Celkem bude nutné vykácet 47 ks stromů. V některých případech se jedná o vícekmeny, ve 
výkaze výměr je tedy uvažován následující rozsah: 

 

Tabulka 4: Kácení – kmeny 

 

Tabulka 5: Vyvětvení stromů (přístupy) 

17 2.735 P olše 30 90 2153/8

18 2.750 P olše 30 90 580/36

19 2.755 P olše 10 30 580/36

20 2.760 P olše 20 60 580/36

21 2.765 P olše 20 60 580/36

22 2.770 P olše 10 30 580/36

23 2.775 P olše 30 90 580/36

24 2.805 L jasan 20 60 580/39

25 2.810 L jasan 20 60 580/39

26 2.815 L jasan 20+10 60+30 580/39

27 2.850 L jasan 15+3x10 50+3x30 580/39

28 3.080 L jasan 20 60 580/39

29 3.085 L jasan 10 30 580/39

30 3.090 L jasan 20 60 580/39

31 3.095 L jasan 10 30 580/39

32 3.175 L jasan 15 50 580/39

33 3.380 L jasan 25 80 580/39

34 3.385 L jasan 15 50 580/39

35 3.525 L vrba 15 50 580/39

36 3.760 L vrba 2x30, 3x20 2x90, 3x60 580/39

37 3.765 L vrba 40, 2x20, 15 130, 2x60, 50 580/39

38 3.755 P javor 20 60 580/36 souš

39 3.765 P javor 20 60 580/36 souš

40 4.280 L vrba 25, 15, 10 80, 50, 30 354/1 8 (znač.)

41 4.280 P vrba 3x10 30x30 328/2 7 (znač.)

42 4.405 L jasan 10 30 275/5 6 (znač.) souš

43 4.470 P dub 50 160 275/15 5 (znač.)

44 4.475 L olše 3x25 3x80 275/5 4 (znač.)

45 4.550 L vrba 2x15 2x50 275/23 3 (znač.)

46 4.675 L vrba 60 190 275/5 2 (znač.)

47 4.745 L vrba 30, 2x25 90, 2x80 275/5 1 (znač.) proschlá

V.

VI.

VII.

Polánky nad 

Dědinou

III.

IV.

průměr 

kmene

počet 

kusů

10 - 30 cm 49 ks

30 - 50 cm 3 ks

nad 50 cm 2 ks

ETAPA popis úseku převažující druhy počet kusů

1.850 - 2.120 Stará řeka olše, vrby 22

1.860 - 2.100 Dědina, ZÚ - jez Dotřel olše, vrby 5

II. 2.100 - 2.750 jez Dotřel - Pavlovský p. javor, jasan, vrba, olše 80

III. 2.750 - 3.604 Pavlovský p. - konec vzdutí jasan, javor, vrba 50

IV. 3.604 - 4.087 konec vzdutí - ČHMÚ javor, jasan, vrba 25

V. 4.087 - 4.374 ČHMÚ - pevný stupeň vrby, jasany 20

VI. 4.374 - 4.576 pevný stupeň - řez 12 javory, jasany 2

VII. 4.576 - 4.870 řez 12 - jez Mitrov javory, jasany 4

celkem 208

ř. km 

I.
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Tabulka 6: Mýcení keřů 

Větve dřevin budou štěpkovány resp. drceny a odvezeny na skládku (např. kompostárna Letiště 
Hradec Králové nebo Dobruška ve vzdálenosti 15-23 km), případně ponechány na pozemku po 
dohodě s vlastníky pozemků. Na skládku (kompostárnu) budou odvezeny také traviny posečené na 
březích a v korytě. 

B.3. SO 01.2 Náhradní výsadba břehových porostů 

Výsadba zahrnuje náhradu za pokácené stromy na pozemcích vlastníka pozemků v rozsahu „kus 
za kus“. Celkem se jedná o 47 kusů dřevin: 

- olše lepkavá:   24 ks 
- dub letní:  23 ks 

Výsadba budou provedeny po dokončení stavby (případně části stavby dle jednotlivých etap). 
Budou použity kontejnerové sazenice výšky minimálně 1,5 m s ochranou proti okusu zvěří a 
zabezpečené třemi podpěrnými kůly. Následná péče bude prováděna minimálně po dobu tří let. 

C. POŽADAVKY NA MATERIÁL 

Realizace stavebního objektu si neklade zvláštní požadavky na materiál, jedná se o údržbové 
práce na vodním toku. 

Případné opravy opevnění budou řešeny v rámci samostatné dokumentace po odtěžení 
sedimentů a po zdokumentování technického stavu stávajícího opevnění.  

D. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Technické řešení nevyžaduje nová napojení na stávající technickou infrastrukturu. Využita bude 
stávající komunikační síť – silnice II. až III. třídy, místní komunikace a polní cesty vč. stávajících 
sjezdů na pozemky ZPF.  

E. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH  

Součástí projektu nejsou hydrotechnické výpočty – jedná se obnovu průtočných charakteristik 
do původních parametrů. 

ETAPA popis úseku druh  plocha [m
2
]

1.850 - 2.120 Stará řeka olše 100

1.860 - 2.100 Dědina, ZÚ - jez Dotřel olše, vrby 400

II. 2.100 - 2.750 jez Dotřel - Pavlovský p. olše, vrba, svída 600

III. 2.750 - 3.604 Pavlovský p. - konec vzdutí svída, vrba 400

IV. 3.604 - 4.087 konec vzdutí - ČHMÚ vrba, vída 280

V. 4.087 - 4.374 ČHMÚ - pevný stupeň vrby 1120

VI+VII. 4.374 - 4.870 pevný stupeň - jez Mitrov svída, vrba 100

celkem 3000

ř. km 

I.
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F. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Doporučen je následující postup stavebních prací: 

• před zahájením stavebních prací musí být nejprve vytýčeny veškeré podzemní stávající 
inženýrské sítě v prostoru výstavby 

• minimálně 14 dní předem budou informováni vlastníci a uživatelé dotčených pozemků o 
zahájení prací 

Poznámka: Zhotovitel je zodpovědný za případné škody na porostech na pozemcích ZPF, 
které budou stavbou dotčeny. Práce je tedy nutné s vlastníky/uživateli pozemků ZPF 
koordinovat a s případnými kompenzacemi uvažovat při stanovení ceny prací.  

a dále bude následovat: 

• zřízení dopravního značení (v případě dopravního omezení) a zařízení staveniště 
• posečení travin, vykácení a prořezání (vyvětvení) dřevin a křovin 
• odtěžení sedimentů vč. pročištění propustků 

a po dokončení prací v korytě bude následovat: 

• plošné úpravy terénu na pozemcích dotčených stavbou 
• osetí travním semenem (dočasně dotčené zatravněné pozemky) 

Po dokončení stavebních prací bude staveniště mimo koryto uvedeno do původního stavu, 
komunikace budou čištěny průběžně s ohledem na postup stavebních prací 

Následovat bude odstranění zařízení staveniště a deponií materiálů a předání staveniště správci 
vodního toku a majitelům dotčených pozemků vč. dokumentace skutečného provedení stavby. 

Konkrétní postup výstavby závisí na technických a ekonomických možnostech investora resp. 
zhotovitele stavby.   

Doba výstavby závisí na kapacitách vybraného zhotovitele a při standardních podmínkách by 
neměla přesáhnout 5 měsíců. 

S ohledem na způsob provádění a převody vody je navržena následující etapizace výstavby: 

 

ETAPA popis manipulace a navržený způsob provádění

1.800 - 2.104

2.104 - 2.762

2.762 - 3.604III. 1) v řešeném úseku nelze ovlivnit (snížit) průtok vody v korytě 

2) realizaci provádět v rámci mimořádné manipulace na jezu Dotřel 

    = plné vyhražení jezu; hladina na kótě 238.57 a vyšší

3) těžba klasickou metodou - kráčivým bagrem - z koryta a ze břehu řeky

4) sediment vhodný pro uložení na ZPF po odvodnění

5) sediment lze odvodnit za břehovou hranou

soutok s Pavlovským p.

-

 konec vzdutí jezu Dotřel

ř. km (popis úseku)

I. 1) přes jez Dotřel nebude převáděn žádný průtok (dle zásad manipulace C.1 a C.2 MŘ)

2) do průtoku 4.65 m
3
/s bude voda převáděna náhonem (Stará řeka)

3) těžba klasickou metodou - kráčivým bagrem

4) sediment vhodný pro uložení na ZPF pouze po přetřídění (bez štěrku a kamenů)

soutok se Starou řeku 

-

 jez Dotřel

II. 1) nelze ovlivnit (snížit) průtok vody v korytě 

2) hladinu v nadjezí jezu Dotřel lze snížit pouze na kótu 238,57 m n.m.

3) průměrná mocnost sedimentů cca 0.25 m

4) dle dohody zadavatele - NETĚŽÍ SE

    pouze prořezání břehového porostu z průtočného profilu koryta

5) v průběhu III. etapy bude vyhodnocen stav opevnění a nánosů pod hladinou

jez Dotřel 

-

soutok s Pavlovským p.
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Navržený harmonogram prací je součástí souhrnné technické zprávy. 

G. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

Správce vodního toku bude v součinnosti s vlastníky pozemků pravidelně kontrolovat technický 
stav koryta a odstraňovat případná poškození způsobená zvýšenými průtoky, ledovými jevy a také 
zvěří. Dále budou odstraňovány překážky v toku – vývraty, napadané větve atp. 

H. POUŽITÉ PODKLADY 

 
Zhotovitel, kromě výše uvedených předpisů a konkrétních technických řešení uvedených v této 
dokumentaci, musí dodržovat tyto hlavní technické normy, předpisy a zákony, vč. jejich 
pozdějších předpisů: 
 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o některých změnách dalších zákonů 
• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
• Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 

• Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 
 

• ČSN 72 1006, Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

3.604 - 4.087

4.087 - 4.347

4.347 - 4.576

4.576 - 4.850

V. 1) přes jez Mitrov je převáděn pouze MZP (0.27 m
3
/s)

2) zbývající průtok převáděn do náhonu na MVE v Polánkách n/D (max. 5 m
3
/s)

3) těžba klasickou metodou - kráčivým bagrem

4) odvoz sedimentu přes PB pozemky u mostu v Polánkách n/D

5) sediment vhodný pro uložení na ZPF pouze po přetřídění (bez štěrku a kamenů)

měrný profil ČHMÚ 

-

pevný stupeň

IV. 1) v řešeném úseku nelze ovlivnit (snížit) průtok vody v korytě 

2) proudivý úsek s rychlejším turbulentním proudem a menší hloubkou

3) dle dohody zadavatele - NETĚŽÍ SE

    pouze prořezání břehového porostu z průtočného profilu koryta

4) v průběhu III. etapy bude vyhodnocen stav opevnění a nánosů pod hladinou

konec vzdutí jezu Dotřel 

-

 měrný profil ČHMÚ

VII. 1) přes jez Mitrov je převáděn pouze MZP (0.27 m
3
/s)

2) zbývající průtok převáděn do náhonu na MVE v Polánkách n/D (max. 5 m
3
/s)

3) v neovladatelném nadjezí pevného stupně využít násosku a čerpání ke snížení

    hladiny ve vzdutí 

4) těžba klasickou metodou - kráčivým bagrem

5) sediment vhodný pro uložení na ZPF pouze po přetřídění (bez štěrku a kamenů)

6) sediment nelze odvodnit za břehovou hranou

vzdutí nad stupněm

-

 jez Mitrov

VI. 1) přes jez Mitrov je převáděn pouze MZP (0.27 m
3
/s)

2) zbývající průtok převáděn do náhonu na MVE v Polánkách n/D (max. 5 m
3
/s)

3) dle dohody zadavatele - NETĚŽÍ SE

    pouze prořezání břehového porostu z průtočného profilu koryta

pevný stupeň

-

vzdutí nad stupněm



D.1.1 Technická zpráva  „Dědina, Třebechovice – Polánky, těžba nánosů ř. km 1.800-4.850“         DSJ 

• ČSN EN ISO 14 688-1, (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení – pojmenování a 
zatřiďování zemin. Část 1: Pojmenování a popis 
 

• TNV 75 2303 Jezy a stupně 
• TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže 
• TNV 75 2102 Úpravy potoků 
• TNV 75 2231 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích – navrhování 

 
 
a další platné předpisy a normy. 


