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Technická specifikace
ÚČEL DÍLA
Účelem Díla je obnova a modernizace původní konstrukce dlážděné cesty k vltavskému přívozu, který výstavbou VD Orlík a napuštěním nádrže zanikl. Jedná se o modernizaci této dlážděné historické cesty v délce 137 m.  Cílem je umožnění přístupu vozidel s přívěsným vozíkem k VN Orlík tak, aby bylo možné zavezení a vyvezení plavidel o maximálních rozměrech 2,50 x 9,00 m do vodní nádrže.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ
Stavba je situována na katastrálním území Chrást u Zahořan v Jihočeském kraji. Nachází se v nezastavěné oblasti, v bezprostřední blízkosti vodní nádrže Orlík na jediném pozemku, a to parc. č. 322/1. Vlastnickým právem k tomuto pozemku disponuje Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Vltavy, státní podnik. Druh pozemku, na kterém se parcela nachází, je označen jako vodní plocha. Sjezd se nachází v extravilánové části obce Kovářov a je napojen na stávající silnici III/10244 A.
OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY
Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.
POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM
Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedenou v souladu se všemi právními předpisy a relevantními technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Níže je uveden vybraný přehled dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN.
[ČSN 73 6109 (73109) Projektování polních cest; 
ČSN 73 6123 (736123) Stavba vozovek. Cementobetonové kryty; 
ČSN EN 206-1 (732403) Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; 
ČSN 73 6126 (736126) Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – část 1: provádění a kontrola shody; 
ČSN 73 6133 (736133) Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v souladu se všemi Právními předpisy.
POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
Zhotovitel zajistí
· projektovou činnost spojenou s realizací Díla, tj. zejména dodavatelskou dokumentaci zajišťovaná Zhotovitelem (např. podrobné výrobní dokumentace, montážní dokumentace),
· zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení Díla, 
· zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
· zpracování identifikace rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob a vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
· pro případ havárie bude Zhotovitel vybaven odpovídající havarijní soupravou,
· pasportizaci dotčených pozemků, pozemků určených k provádění prací a pozemků a komunikací určených k přístupu na Staveniště, jejich následné uvedení do původního stavu a protokolární předání zpět jejich vlastníkům, pasportizace objektů v okolí Staveniště, a to před zahájením prací, provádění monitoringu v průběhu stavby a kontrolu objektů po dokončení stavby (jako podklad pro řešení sporů ve věci jejich poškození stavbou),
· odstranění případných škod na komunikacích, objektech a dalších dotčených plochách, způsobených provozem a činnostmi Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy,
· zajištění dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., a jejich předání Objednateli,
· zajištění bezpečnosti při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce Díla, zařízení a ostraha Staveniště, kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro realizaci Díla (v souladu s platnými zákony),
· likvidaci odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií,
· odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších dotčených plochách, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, případná dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,
· provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
· vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků a zajištění průjezdnosti komunikace,
· účast na kontrolních dnech stavby,
· péči o nepředané objekty a konstrukce Díla, jejich ošetřování, pojištění atd.,
· dopravu materiálu, 
veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo (včetně Přílohy), Zvláštních podmínek, Obecných podmínek a Výkresů.
Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše uvedené dokumenty 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.
POŽADAVKY NA LICENCI
V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel objednateli od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo jeho odpovídající částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.
ČASOVÉ OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA
Termín zahájení prací je přímo určen termínem snížení hladiny vody ve vodní nádrži Orlík na úroveň minimálně 339,00 m n. m., což je plánováno v rámci realizace stavby Zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod v termínu od 1. 9. 2022 do 31. 3. 2023. 
Termín dokončení Díla je stanoven do 30. 11. 2022 z důvodu financování Díla ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kdy je nutné fakturovat nejpozději právě ke dni 30. 11. 2022.
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