



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2022/024460

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
20.05.2022

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Čl. 5. SOD a čl. 6. VOP (cena a platební podmínky) – Cena díla je sjednána jako pevná a zahrnuje veškeré náklady na provedení díla, přičemž objednatel bude měřit objem skutečně provedených prací v limitech uvedených v čl. 8. 2. SOD. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po dokončení dílčích činností na základě soupisu provedených činností. Soupis prací je objednatel povinen odsouhlasit do 5 kalendářních dnů. Splatnost faktur je 30 dnů. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele. Podle čl. 8.4. VOP přebírá zhotovitel nebezpečí změny okolností, což je za stávající situace rizikové ujednání:

Otázka č. 1:

„Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemůže předpokládat vývoj cen ve stavebnictví, a to i s ohledem na termín předpokládaného zahájení a dokončení díla, žádáme zadavatele, aby vypustil ustanovení čl. 8. 4. VOP, které je za současné situace pro účastníky zadávacího řízení nepřiměřeným rizikem.“

Odpověď:

Zadavatel nebude z VOP vypouštět ustanovení čl. 8.4.

2)

Dotaz:

„Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaný termín zahájení díla je dle smlouvy srpen – září 2022 a termín jeho dokončení na konci roku 2023 si dovoluujeme požádat zadavatele, aby do smlouvy o dílo doplnil inflační doložku. Doba realizace činí více jak jeden kalendářní rok, což s ohledem na neustále navyšující se ceny ve stavebnictví je velmi dlouhé období a představuje pro účastníky zadávacího řízení velké riziko, které je téměř nemožné zohlednit v samotné nabídce (ceně díla).“

Odpověď:

Zadavatel nebude SOD doplňovat o inflační doložku a dodavatel necht' do celkové ceny za dílo zakalkuluje veškeré budoucí vstupy mající vliv na cenu díla (nárůst cen materiálů, pohonných hmot, energií, předpokládanou míru inflace aj.).

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html