Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		239170007
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
		Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Labe, Račice, protipovodňová ochrana“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) vypracovanou v roce 2018 společností Povodí Labe, státní podnik, oddělení projekce odboru inženýrských činností se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Jiří Dostál (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
Labe, Račice, protipovodňová ochrana
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci včetně dílenských výkresů a technologických postupů.
1.8. Zhotovitel zajistí po dokončení realizace vypracování Provozního řádu a vypracování Manipulačního řádu jako podklad pro kolaudační řízení.
1.9. Zhotovitel při provádění prací v obvodu či v ochranném pásmu dráhy zajistí odborný dozor (drážní dohled).
1.10. Objednatel na dobu realizace podzemní těsnící stěny a všech souvisejících zemních prací zajistí výluku na přilehlé koleji (staniční kolej č. 314 od nádraží Hněvice) v termínu od 01. 04. do 15. 05. 2023 v souladu s podmínkami uvedenými v Souhrnném stanovisku Správy železnic, státní organizace ze dne 13. 01. 2022, které je součástí dokladové části. Dle sdělení zástupce Správy železnic, státní organizace požadavek na výluku na přilehlé staniční koleji č. 314 od nádraží Hněvice v termínu od 01. 04. do 15. 05. 2023 byl zařazen do jejich plánu RPV 2023.
1.11. Vypnutí trakčního vedení na dobu realizace podzemní těsnící stěny a všech souvisejících zemních prací zajistí zhotovitel. Konkrétní podmínky vypnutí trakčního vedení zhotovitel projedná s kompetentními subjekty Správy železnic, státní organizace projedná v předstihu 5 měsíců a v souladu s podmínkami uvedenými v Souhrnném stanovisku Správy železnic, státní organizace ze dne 13. 01. 2022.   
1.12. Vzhledem k možnému výskytu bludných proudů od drážních vedení nelze v této lokalitě použít pro konstrukce v zemním prostředí nechráněné ocelové prvky (např. ocelové štětovnice, ocelové potrubí).
1.13. Během realizace dojde k částečnému omezení provozu na stávající komunikaci pod železničním podjezdem. Zhotovitel zajistí, že při omezení provozu bude vždy zachována dopravní obslužnost území (etapizace výstavby, provádění některých prací v nočních hodinách). Přes stavební prostor bude dočasně instalováno provizorní přemostění.
1.14. Zhotovitel zajistí v průběhu stavebních prací přístup pro jednotky IZS k železniční dopravní cestě, příjezd k nemovitostem tak, aby nedošlo k omezení podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry. Současně zajistí přístup pro majitele okolních nemovitostí a dopravní obsluhu.
1.15. Zhotovitel se zavazuje, že do 31. 10. 2022 zahájí práce na SO 02.2 Čerpací a manipulační šachta  Š2, protože stávající šachta je v dezolátním a havarijním stavu a může způsobit provozní problém.
Doba plnění díla
1.16. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.17. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen - září 2022
1.18. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 3. 2024
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.19. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
 slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.
1.20. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.21. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 03. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
· Společné povolení – územní a stavební rozhodnutí vydané dne 09. 01. 2020 Městským úřadem Litoměřice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j.: MULTM/0001978/20/ŽP/BHo, nabytí právní moci 29. 01. 2020.
· Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení vydané Městským úřadem Litoměřice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j.: MULTM/0016313/22/ŽP/JPa.
· [bookmark: _GoBack]Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace vydané dne 22.02.2022 pod zn.: 1099/2021-SŽ-OŘ UNL-OPS/MH.
1.23. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.
Zvláštní ustanovení
1.24. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - body 35., 38., 41.,
Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – bod l).
1.25. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2.  Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že předložil objednateli v den podpisu smlouvy aktualizovaný (oproti harmonogramu, který byl součástí nabídky) podrobný časový a finanční harmonogram. Zhotovitel předáním harmonogramu potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů / provozních souborů s ohledem na podmínky dohodnuté s vlastníky dotčených pozemků s tím, že bude minimalizovat negativní dopady rozestavěnosti díla v dotčených lokalitách. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty / provozní soubory a měsíce. Tento finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho změna je možná pouze na základě vnějších, zhotovitelem nezaviněných a nezpůsobených okolností a podléhá souhlasu objednatele. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba, oprávněná k podpisu smlouvy
1.26. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost při úpravě dotčených částí smluvních dokumentů podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace v případě jejich změny v průběhu trvání závazku. Strany se zavazují upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Závěrečná ustanovení
1.27. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.28. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.29. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.30. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.31. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.32. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
   Ing. Marián Šebesta				jméno oprávněné osoby 
    generální ředitel					funkce

Labe, Račice, protipovodňová ochrana		239170007
4
