

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

### **„Obnova rádiové sítě VHD“**

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona) vám, na základě požadavku dodavatele, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 16.6.2022):**

Vážení,  
stávající telemetrický systém není v ZD nijak blíže specifikován a zadavatel vyžaduje kompatibilitu nového řešení a dodání nových telemetrických prvků. Plus chybí určitá specifikace a potřebujeme následující vysvětlení k položkám „Soupisu prací“:

Tabulka „I. Páteří body“

- Položka práce „5. Přenastavení stávající telemetrie“
- Položka práce „6. Doplnění komunikační centrály o MOXA“

Tabulka „II. Koncové body“

- Položka materiál „23. Telemetrická stanice“
- Položka práce „5. Přenastavení stávající telemetrie“

Ani u jedné z těchto položek není jasné, co přesně obsahují a tudíž nelze provést nacenění. U některých položek práce je uveden počet hodin, ale není jasné, zda je to o interních lidech, nebo o externím dodavateli.

Žádáme zadavatele o upřesnění, respektive doplnění informací příp. specifikací a technických u těchto položek v soupisu prací a dodávek / výkazu výměr (viz shora).

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Telemetrický systém, pro který je radiová síť základním datovým pojítkem je Telemat od firmy Tele Data Control spol. s.r.o (viz <https://www.tdc.cz/>).  
Uvedené položky v tabulkách jsou proto předpokládanou subdodávkou této firmy.

Počet hodin práce, uvedený u některých položek jsou hodiny externího dodavatele (nebo jeho subdodavatele). Stávající hodnoty v tabulkách jsou pouze odhadem, který sloužil ke stanovení předpokládané ceny celého díla.

**Závěr:**

**Zadávací dokumentace se nemění.**

V Chomutově dne 17.06.2022

Ing. Zbyněk Folk  
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský  
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic  
v zastoupení elektronicky podepsal