Mandátní smlouva 

Č.j.: 

kterou ve smyslu ustanovení § 566 a následujících zák.č. 513/1991 Sb. v platném znění (Obchodního zákoníku) mezi sebou uzavírají:

I.

Smluvní strany

1. Mandant:                      ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mladá Boleslav          

    Sídlo:                             Bělská 151, Mladá Boleslav    

    Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ing. Eva Krejčíková, ředitelka PÚ               

    V technických záležitostech: ing. Jiří Novotný

    IČ:                                 00020478                 


    DIČ:                                není plátcem 

    Bankovní spojení:           51-1737230227/0100

(dále jen mandant)
2. Mandatář:

         
                    

                     
    Sídlo:                              
    Zastoupený:                    
        
    Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

    V technických záležitostech: 
    IČ:                                    


    DIČ:                                 
    Bankovní spojení:            
    Číslo účtu:                        
(dále jen mandatář)

II.

Předmět plnění
Předmětem této smlouvy je provedení investorsko-inženýrské činnosti, tj. obstarání prací a záležitostí k zabezpečení odborné investorské přípravy, realizace a dokončení stavby akce:

Technický dozor investora pro realizaci plánů společných zařízení KPÚ v k.ú. Lipník a k.ú. Struhy

kterou mandatář provede pro investora-mandanta a na jeho účet. Jedná se stavbu polních cest C1-H a C2-V v k.ú. Lipník a VPC 1 v k.ú. Struhy 
Rozsah inženýrské činnosti odpovídá nárokům stavebního zákona a je ve smyslu honorářového řádu:

A/ Inženýrská činnost ve stádiu realizace stavby

B/ Inženýrská činnost ve stádiu dokončení stavby

ad A/ REALIZACE STAVBY                         

      -     předání staveniště dodavatelům a zabezpečení potvrzení o tom zápisem do stavebního              deníku
· účast na kontrolním měření terénu dodavatelem 

· kontrola dodržování podmínek stavebního povolení 

· koordinace prací mezi dodavateli podle projednaného projektu organizace výstavby

· výkon funkce technického dozoru investora v rozsahu dle přílohy č. 1 ke smlouvě

· organizační zabezpečení komplexního vyzkoušení 

· zabezpečení přejímacího řízení

· ve spolupráci s objednatelem zabezpečení přejímacího a kolaudačního řízení od žádosti až po odstranění závad a uplatnění požadavků z tohoto řízení

· spolupráce při zkušebním provozu

· uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané investorsko-inženýrské činnosti včetně zastupování před příslušnými orgány v součinnosti s objednatelem

· konzultační činnost v oblasti uzavřených smluv a závazků ve fázi realizace stavby
· odsouhlasení zjišťovacího protokolu o skutečně provedených a prokázaných pracích před vystavením faktury dodavatelem
· zajištění odstranění vad z přejímacího řízení

· spolupráce při uplatňování reklamací, odpovědností za vady

ad B/ DOKONČENÍ STAVBY      

· organizační zabezpečení přejímacího řízení včetně zajištění odstranění vad a nedodělků

· zabezpečení kolaudačního rozhodnutí

· spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků vzniklých při kolaudačním zařízení

· zajištění odstranění vad, vzniklých v záruční lhůtě a spolupráce s provozovatelem při kontrole jejich odstranění

· příprava podkladů a spolupráce se zadavatelem při technicko-ekonomickém vyhodnocení stavby

· vyvedení stavby - jednotlivých objektů do ZP příslušnými správci sítí
Tyto činnosti jsou rozvedeny v Příloze č. 1.
III.

Doba plnění
Termín zahájení činnosti: ihned po podpisu této smlouvy
Termín ukončení realizace stavby je 15.11.2012, inženýrská činnost podle této smlouvy končí ukončením poslední z dohodnutých činností podle čl. II smlouvy, a to v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi investorem a dodavatelem stavby.
Ukončení činnosti z mandátní smlouvy je závislé na existenci a plnění smluvních vztahů s dodavatelem stavby.
IV.

Cena za provedenou činnost a platební podmínky

1/ Cena za provedené práce a výkony je sjednána na základě nabídky mandatáře ve výběrovém      řízení č. ……….. dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve     znění pozdějších předpisů.

2/ Takto sjednaná cena činí: 

     Cena celkem bez DPH:

  …………… Kč
     Výše DPH:


  ………....... Kč
     Cena celkem včetně DPH:
  ..…………. Kč
     z toho cena pro jednotlivé polní cesty činí:

	
	cena bez DPH
	výše DPH
	cena včetně DPH

	C1-H v k.ú. Lipník
	
	
	

	C2-V v k.ú. Lipník
	
	
	

	VPC 1 v k.ú. Struhy
	
	
	


3/  Cena je stanovena jako maximální, obsahuje veškeré náklady na zdárné dokončení předmětu       smlouvy.  Výši ceny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH nebo ke změnám jiných      daňových předpisů majících vliv na sjednanou cenu; úprava ceny může být provedena pouze na      základě dohody obou stran, formou dodatku ke smlouvě. 
4/ Mandatář bere na vědomí, že mandant je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na     převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na     účtu mandanta může dojít k úhradě faktury až po obdržení potřebných finančních prostředků ze     státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení     na straně mandanta a nelze z tohoto důvodu vůči mandantovi uplatňovat žádné sankce.
5/  Mandatář bude mandantovi předkládat faktury takto:

     Fakturace bude provedena na základě provedených a mandantem odsouhlasených činností a      úkonů. Odsouhlasený výkon činností bude přílohou zaslané faktury. Fakturace bude provedena      do 90 % smluvní ceny, 10 % bude uvolněno po ukončení prací na poslední z výkonových fází      inženýrské činnosti a bude vystavena konečná faktura.

6/ Doba splatnosti faktur je 45 dnů od jejich převzetí. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle     předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů.
V.

Podmínky provádění práce
A/ Práce a výkony bude mandatář vykonávat v rozsahu čl. II a Přílohy č. 1 této smlouvy s odbornou       péčí ve smyslu § 567 Obchodního zákoníku.

B/ Ve smyslu § 567 odst. 2 Obchodního zákoníku je mandatář povinen řídit se stanoviskem     mandanta:

   1/ Při technických a obchodních jednáních, přičemž zápis podepíší oba účastníci této smlouvy.

   2/ Při záměně hmot nebo výrobků či konstrukcí oproti schválené projektové dokumentaci nebo jiné        změně, vyvolávající změnu kvality či rozpočtových nákladů. K takovým změnám se mandant        písemně vyjádří do 10 dnů.

   3/ Při uzavírání a změnách smluv a jiných závazků, zejména smluv dodavatelských.

   4/ Mandatář není oprávněn bez zvláštní plné moci a předchozího souhlasu uzavírat samostatné         smlouvy.

   5/ Mandatář není oprávněn bez předchozího souhlasu mandanta dávat souhlas se zvýšením        nákladů nad smluvní výši.

VI.

Další ujednání

1/ Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních     závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které      vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných     událostí mimořádné povahy a mající přitom bezprostřední vliv na plnění účelu smlouvy.

2/ V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění povinnosti o dobu, během které budou     následky vyšší moci trvat. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení plnění smluvních     závazků na více než 15 dnů, dohodnou se smluvní strany o dalších krocích, resp. o postupu
    v další realizaci smlouvy.

3/ Pozastavení prací uplatněním návrhů, práv či stížností osob třetích se též považuje za zásah      vyšší moci.
4/ Pokud nebude dohodnuto jinak, nebude mandatář sám bez účasti mandanta provádět žádné      zásahy na stavbě ani zápis do stavebního deníku.

5/ Mandant se na včasné vyzvání mandatáře zúčastní všech důležitých jednání, týkajících se      přípravy a realizace stavby.

6/ Mandatář se zavazuje uhradit prokazatelně vzniklé náklady, škody a újmy, které by způsobil svoji     neodbornou činností či zanedbáním povinností. 

7/ Po uplynutí platnosti této smlouvy předá mandatář mandantovi všechny potřebné doklady stavby.

8/  Mandant je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mandatář plní předmět     smlouvy nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou, případně v rozporu s platnými právními     předpisy a neuposlechne výzvy mandanta ke sjednání nápravy.

9/ V případě, že mandatář bude v prodlení se svou povinností splnit včas předmět smlouvy, je       povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 0,05%  ze sjednané ceny za každý započatý      den prodlení. V případě, že se prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně mandanta, zanikne      mandantovi právo na smluvní pokutu.
VII. 

Závěrečná ustanovení
1/ Ostatní vztahy blíže v této smlouvě neurčené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního     zákoníku a předpisy souvisejícími.

2/ Případné dodatky a změny k této smlouvě musí být uzavřeny písemnou formou a podepsány     zástupci zúčastněných stran.
3/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Mandatář obdrží      jeden stejnopis, mandant dva.
4/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5/ Obě strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy se řádně seznámily, souhlasí s ním a na     důkaz toho smlouvu podepisují.

V Mladé Boleslavi, dne




V ……………, dne 
 M a n d a n t :                  




M a n d a n t á ř:
Ing. Eva Krejčíková 


jméno, příjmení
ředitelka pozemkového úřadu           


funkce

Příloha č.1

Činnosti výkonu technického dozoru investora zahrnuté v ceně inženýrské činnosti
V rámci výkonu technického dozoru investora jsou v ceně zahrnuty níže uvedené činnosti:
      -     Předání staveniště dodavateli a zabezpečení potvrzení o tom zápisem do stavebního deníku
· Dodržování podmínek stavebního povolení

· Péče o systematické doplňování dokumentace, podle níž se stavba realizuje a o evidenci dokumentace dokončených částí stavby

· Kontrola čerpání rozpočtu

· Odsouhlasení doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují rozpočtové náklady stav.objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením přímému investorovi.

· O všech závažných okolnostech informovat bez odkladu investora

· Kontrola věcné a cenové správnosti splátkových listů a faktur, jejich soulad s rozpočtem a jejich předkládání k likvidaci investorovi

· Prověření kvality těch částí dodávek, které budou v dalším postupu skryty nebo se stanou nepřístupné.

· V souladu se smlouvou odevzdat připravené práce dalším dodavatelům na jich navazující činnost a účastnit se tohoto odevzdání a přebírání.

· Spolupráce s pracovníky projektanta provádějících autorský dozor, zejména pokud jde o soulad realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

· Provádění nebo navrhování ve spolupráci s projektantem a s dodavateli opatření na odstranění závad, zjištěných v dokumentaci.

· Sledování, zda dodavatel vykonává předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)

· Sledování řádného vedení stavebního a montážního deníku.

· Uplatnění námětů, směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené stavby nebo podporování jejich uplatnění.

· Provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi s pracovníky dodavatelů.

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a uzavřených smluv a upozornění dodavatelů na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí.

· Kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi.

· Příprava dokladů investora pro odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

· Účast na kolaudačním řízení, kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech.

· Kontrola vyklízení staveniště dodavateli.

· Zajištění sledování plnění dohodnutého harmonogramu prací a v případě nutnosti projednání potřebných opatření pro jeho plnění formou kontrolních dnů konaných minimálně 1x za týden.

· Spolupráce s AD (autorský dozor).

· Zajištění průběžného zpracování dokumentace opravené podle skutečného provedení a jejich důsledná kontrola, a to ve spolupráci s dodavatelem PD.

· V případě více dodavatelů koordinace prací a dále i koordinace s jinými investory, jejíchž akce navazují na zajišťované činnosti ve smyslu uzavřených smluv (STE, Telecom ….).

· Spolupráce se státním stavebním dohledem s jinými kontrolními orgány (financující banky..)
· Kontrola úplnosti a správnosti dokladů k přejímání dokončených objektů.

· Organizační zabezpečení přejímacích řízení včetně zajištění odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
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