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Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

VD Jesenice - abraze břehů, část E, 1. etapa

Vážení uchazeči,

na základě dotazů uchazečů uveřejňujeme dodatečnou informaci č. 3 k výše uvedenému 
výběrovému řízení:

Dotaz č.1:

Dobrý den, dovolujeme si požádat o vysvětlení ZD:
V návaznosti na odpověď zadavatele k ust. čl. I. odst. 6. písm. h) návrhu smlouvy, kdy 
zadavatel odpověděl, že zajištění veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů apod. souvisí 
se zvoleným technologickým postupem zhotovitele a konkrétními údaji zhotovitele, může 
uchazeč s odpovědí zadavatele souhlasit jen částečně, protože již nyní je ze zadávacích 
podmínek zřejmý technologický postup zadavatele, kdy zadavatel by měl v návaznosti k 
tomuto navrženému postupu i adekvátně reagoval ve výkazu výměr.
Tuto adekvátnost shledává uchazeč ve dvou rovinách a to, že
1) je zřejmé, že ust. čl. I. odst. 6. písm. h) návrhu smlouvy není tedy myšleno např. zajištění 
stavebního povolení, či jiných povolení, která zajišťuje zadavatel, kdy tato rizika nemohou 
účastníci reálně ocenit ve svých nabídkách (ať už co se týče času vyřízení takových 
povolení a omezeného času realizace díla, ale samozřejmě i finanční náročnosti, tak jak bylo 
blíže rozebráno v předchozím dotazu). Avšak při extenzivním výkladu by i toto mohlo být 
následně podle smlouvy po vybraném zhotoviteli požadováno. Pro vyloučení pochybností 
tedy uchazeč navrhuje, aby zadavatel upravit předmětné ustanovení smlouvy, tak aby výčet 
těchto povolení byl jednoznačně vymezený s uzavřeným výčtem, kdy ustanovení čl. I. odst. 
6. písm. h) návrhu smlouvy by mohlo znít následovně: „zajištění následujících 
veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, 
která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem zvoleného technologického postupu 
prací, přičemž se jedná o DIO, zvláštní užívání podle zákona o pozemních komunikacích, 
zajištění sjezdů z veřejných komunikací a zajištění povolení pro zařízení staveniště. 
Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv 
takového povolení, souhlasu či schválení.“
2) zadavatel by podle názoru uchazeče také měl ve výkazu výměr přesně definovat rozsah 
případných úprav/oprav stávajících přístupových cest, kdy zadávací podmínky, resp. výkaz 
výměr tuto položku vůbec neobsahují. Přičemž je však s ohledem k přístupům většinou přes 
chatové oblasti po místních štěrkových cestách v majetku obcí zřejmé, že buď (i) musí být 
nyní již zadávacími podmínkami definovaná taková opatření, aby nedošlo k poškození 
povrchu pozemků, které plní funkci místních či účelových komunikací (např. provizorní 
panelová cesta) nebo (ii) stanovení přiměřeného rozsahu a typu oprav, kdy zadavatel může 
při stávajícím znění zadávacích podmínek např. určit přibližnou plochu v m2, kterou bude 



následně nutné opravit, a kterou mohou již účastníci počítat do svých nabídek. Jen tímto 
navrženým postupem zadavatele obdrží zadavatel skutečně porovnatelné nabídky, ve 
kterých budou muset účastníci počítat se stejnými vstupy do svých nabídek. A současně má 
účastník za to, že tímto postupem si zadavatel ušetří případné spory při následném řešení s 
vybraných zhotovitelem, který by díky neurčitému uchopení v zadávacích podmínkách mohl 
tohoto přístupu využít;

Uchazeč žádá zadavatele o úpravu zadávacích podmínek dle výše uvedeného.

Odpověď č.1:

ad 1)
ust. čl. I. odst. 6. písm. h) návrhu smlouvy ve znění:

zajištění  veškerých  veřejnoprávních  a  jiných  povolení,  souhlasů  či  schválení  
vyžadovaných  závaznými  předpisy,  která  budou  nutná  k  provedení  díla,  dle  
zhotovitelem  zvoleného  technologického  postupu  prací,  včetně  případných  
stavebních  povolení  (např.  pro  zařízení  staveniště,  případných  změn  v  průběhu 
výstavby,  apod.).  Zhotovitel  není  oprávněn vznášet  jakékoliv  nároky vyplývající  z  
absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,

se nemění.

Zadavatel je toho názoru, že výšeuvedenou formulací se jednoznačně vyjádřilo, co je za 
součást díla rovněž považováno.  

ad 2)
požadavek na doplnění výkazu výměr, s cílem přesně definovat rozsah případných 
úprav/oprav stávajících přístupových cest, byl zadavatelem opětovně věcně a technicky 
znovu posouzen a následně vyhodnocen jako nerelevantní. 

Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci na profilu zadavatele v plném rozsahu, kde 
přiložená projektová dokumentace, zpracovaná firmou AZ CONSULT, spol. s r.o., se sídlem 
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430, ve stupni dokumentace pro zadání 
veřejné zakázky, spolu s přiloženým soupisem prací k nacenění, je dostatečným a úplným 
podkladem pro řádné podání nabídky.  

Závěr: Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 07.07.2022

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal
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