

Č. j. PVL-50061/2022/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen:	Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka:	gg4t8hf
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Sázava, ř.km 0,800-2,650 odstranění sedimentů
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	6. 6. 2022

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 27. 6. 2022

Dotaz 1

S ohledem na skutečnost, že se zhotovitel dle čl. I., odst. 8. smlouvy o dílo zavazuje mimo jiné k přijetí přenesené odborné, stavební a technické odpovědnosti za přípravu a realizaci stavby a s přihlédnutím ustanovení čl. I., odst. 7., písm. d) a g) smlouvy o dílo, formuluje uchazeč následující dotaz:

Dle podmínek zadávací dokumentace bude těžba probíhat výhradně lodní technikou na volné hladině. Prohlídkou místa plnění bylo zjištěno, že podmínka výhradnosti použití lodní techniky není odůvodněná a v určitých místech stavby s ohledem na geologické poměry ani technicky možná. Během prohlídky místa plnění bylo dále zjištěno, že v zájmovém území je možný sjezd do říčního koryta a je tak možné odstranění části sedimentů za použití jiné technologie než pomocí lodní techniky. Podmínka, že nebude zasahováno do příbřežních částí koryta vodního toku Sázavy včetně břehových v souladu s rozhodnutím Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 115670/2021/KUSK ze dne 30. 9. 2021 (dále jen „Rozhodnutí“) bude splněna a ochrana VKP a EVL nebude použitím jiné technologie dotčena ani ohrožena. Uchazeč se v této souvislosti dotazuje, zda zadavatel coby objednatel povolí změnu ustanovení odst. 23. čl. IV. smlouvy o dílo, konkrétně výraz „výhradně“ bude nahrazen výrazem „převážně“ a zda v této souvislosti poskytne součinnost při žádosti o změnu Rozhodnutí v uvedeném smyslu.

Dotaz 2

Dle čl. XI., odst. 2. smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje, že předá objednateli doklad o stavebním a montážním pojištění díla, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí staveniště a dále dle čl. IV., odst. 6. smlouvy o dílo, mimo jiné že nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli. Uchazeč provedl průzkum pojistných produktů nabízených pojišťovnami a zjistil, že dílo v rozsahu a požadavcích daných smlouvu o dílo není reálně pojistitelné.

S ohledem na předmět a charakter stavebního díla je nutno vzít v potaz některá specifika, která souvisí s rizikem vzniku škody a nabízeným rozsahem pojištění. Stavební a montážní pojištění se skládá ze tří na sebe navzájem navazujících částí, a) pojištění věcných škod na budovaném díle; b) pojištění odpovědnosti za škody v souvislosti s budováním díla a c) pojištění ušlého zisku investora (ALOP) v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle. Pokud je předmětem díla pouze těžení nánosů v korytě řeky a jejich následný odvoz a uložení dle zákona o odpadech, tak se nejedná o stavební nebo montážní dílo ve smyslu pojištění CAR/EAR, protože nevzniká materiální hodnota. V tom případě bude řešením pojištění odpovědnosti. Většina pojistitelů ale nekryje škody způsobené v důsledku povodně, nebo záplavy, popř. s nízkým limitem plnění (cca 1-3 mil. Kč), tzn. v žádném případě s požadovaným limitem dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Uchazeč se v této souvislosti dotazuje, zda zadavatel coby objednatel bude i přes výše uvedené trvat ve smlouvě o dílo na podmínce sjednání stavebního a montážního pojištění díla a v požadovaných parametrech.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nadále trvá na ustanovení uvedeném v čl. IV. odst. 23 znění smlouvy na veřejnou zakázku, kdy těžba bude probíhat **výhradně lodní technikou** na volné hladině, přičemž nebude zasahováno do příbřežních částí koryta vodního toku Sázavy včetně břehových, a to v souladu s Rozhodnutím Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 115670/2021/KUSK ze dne 30. 9. 2021 (dále jen „Rozhodnutí“). V uvedeném rozhodnutí je stanoveno, že realizace prací a odvoz materiálu bude prováděna „**výhradně lodní technikou v rozsahu nezbytném pro požadované účely**.“ Zároveň podle uvedeného rozhodnutí nesmí být zasahováno do břehů a příbřežních částí vodního toku Sázavy, kde lze předpokládat výskyt velkých druhů mlžů. Zadavatel je při plnění veřejné zakázky povinen řídit se tímto rozhodnutím a z toho důvodu tuto povinnost přenáší i na dodavatele. Dodavatelem navržený způsob by i přes jeho přesvědčení znamenal porušení uvedeného rozhodnutí se všemi negativními důsledky vyplývajícími pro zadavatele z právních předpisů.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel se s ohledem na dodavatelem tvrzenou nemožnost zajištění stavebně-montážního pojištění a hlavně na zájem o maximální úroveň soutěže o veřejnou zakázku rozhodl změnit zadávací dokumentaci tak, že v čl. XI. znění smlouvy na veřejnou zakázku odstranil požadavek původního odst. 2 na zajištění stavebně-montážního pojištění při plnění veřejné zakázky. Zadavatel v uvedeném článku provedl další dílčí úpravy související s odstraněním požadavku na sjednání stavebně-montážního pojištění.

Zadavatel dále uvádí, že sám provedl průzkum pojistného trhu s ohledem na možnost zajištění stavebně-montážního pojištění s rozšířenou odpovědností při plnění předmětu veřejné zakázky a konstatuje, že tvrzení dodavatele o jeho nepojistitelnosti není pravdivé. Z uvedeného důvodu zadavatel nemění čl. IV. odst. 6 znění smlouvy na veřejnou zakázku. Zadavatel dále doporučuje dodavateli sjednání pojištění v nezbytném rozsahu, a to i přes skutečnost, že stavebně-montážní pojištění není po uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem požadováno.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje upravené znění smlouvy na veřejnou zakázku, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být znění smlouvy na veřejnou zakázku ve znění uveřejněném s tímto vysvětlením zadávací dokumentace a nikoliv ve znění předcházejícím.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Z důvodu vymezeného v § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 věta druhá zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Bod N zadávací dokumentace veřejné zakázky proto nově zní:

Dodavatel může podat nabídku do **22. 8. 2022, 10:00 hod.**

Příloha:

Upravené znění smlouvy o dílo ze dne 13.7. 2022

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční