




Smlouva o dílo
	
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		219160017	
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Ing. Jakub Hušek vedoucí oddělení investic východ,
		Ing. Michal Ranný, hlavní technický dozor stavebníka,
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
(dále jen jako „objednatel“) 


1.2. Zhotovitel: 
Název:		
Adresa sídla:		

Statutární orgán:	 
Osoba oprávněná k podpisu:	
Zástupce pro věci technické:	

IČ: 		 
DIČ: 		 
Bankovní spojení:		 
Zápis v obchodním rejstříku	 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
[bookmark: _GoBack]
Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………………..….. pro veřejnou zakázku nazvanou „Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – stavební část“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby poldru vypracovanou v roce 2019 společností VODOTIKA, a.s., se sídlem Bosákova 7, 851 04 Bratislava a projektovou dokumentací pro provedení stavby mostku vypracovanou společností OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – stavební část“ 
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci včetně dílenských výkresů a technologických postupů.
1.8. Zhotovitel zajistí inženýrskogeologický dohled při výstavbě objektu hráze. 
1.9. Zhotovitel zajistí zpracování programu dohledu TBD po dobu výstavby a pro trvalý provoz VD dle vyhl. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly ve znění pozdějších předpisů.
1.10. Zhotovitel zajistí biologický průzkum staveniště osobou oprávněnou s přírodovědeckým či biologickým vzděláním. Před započetím stavebních prací bude oprávněnou osobou ověřena přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, dle aktuální situace na místě stavby bude navržen konkrétní technický postup a harmonogram záchranných transferů na vhodné náhradní biotopy a tyto záchranné transfery budou v případě potřeby provedeny.
Doba plnění díla
1.11. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.12. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen 2022
1.13. Termín dokončení díla je: 24 měsíců od data protokolárního předání staveniště


Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.14. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (překročitelná jen při uplatnění vyhrazených změn v čl. 8.5. až 8.8. smlouvy a dále v režimu zákona), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ...................(jedná se o cenu díla před aktivací změn vyhrazených v čl. 8.5. až 8.8. smlouvy). Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ……………….,- Kč,
slovy: ………………………………………………………… korun českých bez DPH.
1.15. Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny za dílo zakalkuloval veškeré budoucí vstupy mající vliv na cenu díla (nárůst cen materiálů, pohonných hmot, energií, předpokládaná míra inflace aj.). 
1.16. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.17. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.18. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:
· Veřejná vyhláška - Rozhodnutí povolující 
Výroková část I) nakládání s povrchovými vodami pro jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle „Poldr Mlýnec“,
Výroková část II) realizaci stavby vodního díla vedenou dle projektové dokumentace pod názvem „Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec“,
vydaná Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUKHK-6831/ZP/2018-11 dne 22. 11. 2018, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2018.
· Závazné stanovisko pro rozhodnutí o povolení kácení odboru ŽP Městského úřadu Jičín k zásahu do významného krajinného prvku – břehových porostů toku Mrlina v k.ú. Mlýnec a Kopidlno vydané pod č.j. ŽP/02/26488/2014 dne 20. 10. 2014. 
· Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou vydávající rozhodnutí o umístění stavby „Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec “ od Městského úřadu Kopidlno, stavební úřad pod č.j. 1779/2014/MUK-26 ze dne 25. 1. 2016, které nabylo právní moci dne 1. 3. 2016.
· Rozhodnutí o povolení kácení vydané Městským úřadem Kopidlno, hospodářský odbor, oddělení správy lesů a pozemků pod č.j. 342/2018/MUK-3 dne 9. 4. 2018, které nabylo právní moci dne 2. 5. 2018.
· Vyjádření Městského úřadu Kopidlno, stavební úřad pod č.j. 232/2018/MUK-2 ze dne 14. 2. 2018, že stavební úpravy stávajících staveb zemědělských přejezdů ř. km 27,621 a ř. km 28,562 nevyžadují žádné povolení dle stavebního zákona. 
· Dohoda o náhradě za užívání silnice uzavřená mezi správcem komunikace  Správa silnic Královehradeckého kraje, příspěvková organizace a investorem stavby Povodí Labe, státní podnik pod č. smlouvy 9/30/15/0092/JC/Sl/Do/N dne 7. 4. 2015.
· Dopis  informující vodoprávní úřad při Krajském úřadu Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o zahájení prací na realizaci poldru Mlýnec ze strany objednatele pod č.j. PLa/2019/045316 ze dne 11. 10. 2019.
1.19. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.
Zvláštní ustanovení
1.20. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že předložil objednateli v den podpisu smlouvy aktualizovaný (oproti harmonogramu, který byl součástí nabídky) podrobný časový a finanční harmonogram. Zhotovitel předáním harmonogramu potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů s ohledem na podmínky dohodnuté s vlastníky dotčených pozemků s tím, že bude minimalizovat negativní dopady rozestavěnosti díla v dotčených lokalitách. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a měsíce. Tento finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho změna je možná pouze na základě vnějších, zhotovitelem nezaviněných a nezpůsobených okolností a podléhá souhlasu objednatele. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba, oprávněná k podpisu smlouvy.
Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.
1.21. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost při úpravě dotčených částí smluvních dokumentů podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace v případě jejich změny v průběhu trvání závazku. Strany se zavazují upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
1.22. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se doplňuje článek 17.5. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu smlouvy, spočívající v prodloužení termínu plnění dle této smlouvy v případě, že v plnění díla dle této smlouvy a dle pro zhotovitele závazného harmonogramu prací zabrání zhotoviteli událost vyšší moci. Zhotovitel má v takovém případě nárok na prodloužení doby plnění o dobu, po kterou nemohl pokračovat ve zhotovování díla z důvodů trvajících vlivů události vyšší moci a po dobu odstraňování následků těchto vlivů. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení jakýchkoliv škod či nákladů, spojených s událostí vyšší moci a s následky jejích vlivů. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám, vzniklým v souvislosti s událostí vyšší moci zhotoviteli, objednateli i třetím osobám a to do výše alespoň 20.000.000 Kč, přičemž takové pojištění bude krýt zejména rizika okolností vyšší moci, spojená se stavební činností v průtočném profilu toku Mrliny (zvýšené průtoky, povodně, přívalové deště a podobně). 
1.23. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako technický dozor stavebníka (TDS) ve spolupráci s hlavním technickým dozorem, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako hlavní technický dozor.
1.24. Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazená změna spočívá v tom, že pokud dojde u položek, uvedených v odst. 8.8. v tabulce „Souhrn vyhrazených položek“ k naměření jiného, než výkazem výměr předpokládaného množství platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limitů, uvedených v odst. 8.7. Měření musí být smluvními stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenční list vyhrazené změny je samostatný dokument vypracovaný za účelem evidence vyhrazených změn závazku, jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.
1.25. Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše
a)	25 % víceprací (množství přesahující předpoklad každé položky) a 25 % méněprací (množství nedosahující předpokladu každé položky) v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek Výkazu výměr;
b)	50 % víceprací a 50 % méněprací v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek Výkazu výměr;
c)	100 % víceprací a 100 % méněprací v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek Výkazu výměr;
1.26. Vyhrazené změny podle odst. 8.6., písm. a), b), a c) výše se použijí pro položky Výkazu výměr zahrnuté v Souhrnu vyhrazených položek do následujících skupin:
1.	skupina položek spadajících pod vyhrazenou změnu podle písm. a) bude označena jako „Vyhrazená změna č. 1“;
2.	skupina položek spadajících pod vyhrazenou změnu podle písm. b) bude označena jako „Vyhrazená změna č. 2“;
3.	skupina položek spadajících pod vyhrazenou změnu podle písm. c) bude označena jako „Vyhrazená změna č. 3“.
1.27. Jednotlivé položky Výkazu výměr lze měřit pouze do výše stanovené v odst. 8.6. a to v souladu s rozdělením položek do skupin vyhrazených změn podle následujícího souhrnu.


Souhrn vyhrazených položek
	Skupiny 
vyhrazených změn
	Vyhrazená 
změna 
č. 1
	Vyhrazená 
změna 
č. 2
	Vyhrazená 
změna 
č. 3

	SO 01.1
	7., 8., 64., 65., 66., 67., 68.
	24.
	11., 23.

	SO 03
	48., 50., 52., 53.
	30., 31., 47., 51.
	12.


Závěrečná ustanovení
1.28. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
		Výše zmíněné dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.29. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.30. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
1.31. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.32. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.33. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:




   Ing. Marián Šebesta						jméno oprávněné osoby 
    generální ředitel						              funkce
  podepsán elektronicky 					   podepsán elektronicky
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů	č. 219160017
- poldr Mlýnec - stavební část
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