



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2022/033963

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
20.07.2022

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

Autojeřáb – 35 t

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Forma a limit veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

70890005

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Vzhledem k dnešní nelehké době, kdy plánování výroby mobilních jeřábů závisí na řetězci dodavatelů, kteří jsou závislí na v dnešní době nedostatkových surovinách a energiích Vás žádáme o projednání změny v kupní smlouvě v bodě VIII. Smluvní pokuty. V případě zhroutení dodavatelského řetězce by smluvní pokuty uvedené v návrhu kupní smlouvy mohly být pro naši společnost likvidační. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o změnu výše smluvní pokuty, zrušení dalších nároků na náhradu škody ze strany kupujícího a zrušení smluvní pokuty při odstraňování reklamovaných vad.

Náš návrh na znění celého bodu VIII. Smluvní pokuty je:

V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku III. této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného předmětu koupě za každý započatý kalendářní den prodlení maximálně do výše 3 % z kupní ceny (bez DPH). Další nároky na náhradu škody ze strany kupujícího jsou vyloučeny.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

Odpověď:

Zadavatel se ztotožňuje s argumentem dodavatele, že v současné době jsou dodavatelské řetězce narušeny a s tím je spojena výrazně nižší míra časové predikovatelnosti pro dodavatele. Z toho důvodu považuje tazatelův požadavek na zmírnění sankčních ustanovení ve smlouvě za legitimní. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený návrh kupní smlouvy, kde snižuje výši denní sankce za nedodání předmětu koupě ve sjednaném termínu na 0,1% za den s tím, že akceptoval též zastropování sankce, ovšem v lehce vyšší než navrhované výši, úprava čl. VIII. Smluvní pokuty.

Taktéž došlo ke zmírnění sankčních ustanovení, když tyto smluvní pokuty jsou v zásadě akceptovány jako náhrada škody a další nároky jsou již vyloučeny. Ponechání sankce za neodstranění reklamovaných vad však zadavatel považuje za důležitý motivační nástroj pro plnění odpovědnosti za vady, doplnil však formulaci, kdy termín odstranění vady, jehož porušení bude sankcionováno, bude stanoven na základě oboustranné dohody, přičemž je v tomto smyslu upraven čl. VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení.

2)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 23.08.2022 do 10:00 hodin**. Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně:

13.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: **23.08.2022**

Hodina: **10:00 hodin**

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Návrh kupní smlouvy – upravený

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html