

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 29. 7. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17“ obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Ve smlouvě je uvedeno, že je dle vyjádření Krajského úřadu OŽP nějaké termínové omezení. V příložených dokumentech jsem vyjadřovačky nenašla žádné. Mohla bych Vás požádat o jejich dodání, případně informaci jaké je omezení?

Odpověď:

Termínové omezení plynou z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j JMK 119 707/2021 (v příloze). Na základě tohoto vyjádření není možné stavební práce provádět v období od 1.2. do 15.8. běžného roku. Toto omezení termínu provádění je pak respektováno i ve Sdělení k ohlášení vodohospodářských úprav Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j JMK 124480/2021 (v příloze), kde je možnost provádění stavby omezeno na období od 16.8. do 31.1. běžného roku.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky