Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		122201002, 229211001
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
		Ing. Jan Adamíra, hlavní technický dozor stavebníka.
Ing. Ivan Princ, pomocný technický dozor stavebníka pro akci „Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy, ř.km 12,300 - 12,565“, č. akce 122201002

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Podolský potok, obnova vodního toku“. 
Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 122201002 	Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, 
oprava úpravy, ř.km 12,300 - 12,565
č. 229211001	Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, 
ř. km 12,713 – 12,800
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy, ř.km 12,300 - 12,565“ vypracovanou v roce 2021 společností Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., se sídlem Rokycanova 114/IV 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Jakoubek Jaroslav a projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provádění stavby „Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, ř. km 12,713 – 12,800“ vypracovanou v roce 2021 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Mládek (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Podolský potok, obnova vodního toku“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
Doba plnění díla
1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.8. Předpokládaný termín zahájení díla je: listopad - prosinec 2022
1.9. Termín dokončení díla je: nejpozději do 15. 12. 2023
1.10. Kácení stromů není termínově omezeno. Před začátkem kácení zhotovitel odborným posudkem prokáže, že se v době kácení na předmětných dřevinách nenachází hnízda ptáků či úkryty živočichů a nedojde tak k porušení obecné a zvláštní ochrany živočichů a rostlin. Odborný posudek či průzkum nesmí být starší než 14 dnů před plánovaným kácením.


Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.11. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
 slovy: ........................................................................................ korun českých bez DPH.
1.12. Zhotovitel bude vystavovat objednateli pro každou jednotlivou akci samostatně faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený hlavní technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Pro akci „Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy, ř.km 12,300 - 12,565“ bude každý soupis provedených stavebních prací potvrzen také pomocným technickým dozorem. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.13. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Sdělení k ohlášení udržovacích prací vydané MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství pod č. j. CR 019968/2022 OŽP/Ru - 0155 ze dne 14. 3. 2022.
· Rozhodnutí povolující výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. 72032/2021/OŽPZ/Pe ze dne 23. 9. 2021, které nabylo právní moci dne 16. 10. 2021.
· Rozhodnutí ve věci závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vydané MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí/oddělení přírodního prostředí pod č. j. CR 043608/2021 OŽP/Mk ze dne 13. 10. 2021, které nabylo právní moci dne 30. 10. 2021.
· Rozhodnutí ve věci povolení kácení vydané MěÚ Heřmanův Městec, stavební úřad/ ochrana přírody a krajiny pod č. j. MěÚHM/10771/2021/Sko ze dne 6. 12. 2021, které nabylo právní moci dne 22. 12. 2021
· Sdělení k ohlášení udržovacích prací vydané MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství pod č. j. CR 072632/2021 OŽP/Ru-0151 ze dne 20. 12. 2021.
· [bookmark: _GoBack]Rozhodnutí povolující výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. 79285/2021/OŽPZ/Pe ze dne 21. 10. 2021, které nabylo právní moci dne 19. 11. 2021.
· Rozhodnutí ve věci závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vydané MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí/oddělení přírodního prostředí pod č. j. CR 048117/2021 OŽP/Mk ze dne 13. 10. 2021, které nabylo právní moci dne 30. 10. 2021
· Rozhodnutí ve věci povolení kácení vydané MěÚ Heřmanův Městec, stavební úřad/  ochrana přírody a krajiny pod č. j. MěÚHM/10722/2021/Sko ze dne 7. 12. 2021, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2021.
· Opravné rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí ze dne 7. 12. 2021, spis. zn. MěÚHM/10722/2021/05/Sko vydané MěÚ Heřmanův Městec, stavební úřad/ ochrana přírody a krajiny pod č. j. MěÚHM/12053/2021/Sko ze dne 3. 1. 2022, které nabylo právní moci dne 21. 1. 2022.
1.15. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.
Zvláštní ustanovení
1.16. Smluvní strany se dohodly, že berou na vědomí skutečnost, že pomocný technický dozor stavebníka pracuje pod vedením hlavního technického dozoru stavebníka a na svoji zodpovědnost je kompetentní k výkonu technického dozoru nad realizací akce „Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy, ř.km 12,300 - 12,565“. Pomocný TDS není kompetentní bez vědomí hlavního TDS řešit při realizaci jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci.
1.17. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4,. 5.,
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c) a l)
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.
Závěrečná ustanovení
1.18. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.19. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.20. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.21. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.22. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
Ing. Petr Martínek 						jméno oprávněné osoby 
investiční ředitel						funkce
Podolský potok, obnova vodního toku		122201002, 229211001
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