

KPÚ v k. ú. Maletice

Příloha č. 3

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	526		0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	526		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	522		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	4		0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou - stabilizace kat. hranice kamennou značkou.	100bm	144		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou	100bm	20		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.- zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ, GP)	100bm	21		0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	526		0	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						0

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	524		0	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	6		0	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	40		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	40		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	524		0	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3		0	do 2 měsíců od zapsání II. rozhodnutí
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						0
3.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI				termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	526		0	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí
Zpracování mapového díla celkem (3.1.) bez DPH						0

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH (20%)	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává konkrétní datum od zahájení plnění KPÚ

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Beno Slávik
 pověřený výkonem funkce
 ředitele Pozemkového úřadu Písek

.....
 statutární orgán zhotovitele