Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		219180006	
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2.   Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 	

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
Bankovní spojení:		……………..
 (dále jen zhotovitel)
2. 
Předmět díla
2.1. Název akce: VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch
2.2.  Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací akce „VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch“ dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 1 a 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti spočívající ve zpracování a podání kompletní a úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen IČ).
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby u místně a věcně příslušného úřadu.
III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (déle jen DSP) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 8 a 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
IV. etapa: Výkon inženýrské činnosti spočívající ve zpracování a podání kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (dále jen IČ).
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu 
V. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
VI. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:
a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
b) provedení geotechnického průzkumu včetně laboratorního vyhodnocení odebraných vzorků dle níže uvedené specifikace:
· min. 2 ks průzkumných sond v prostoru budoucího parkoviště za účelem zjištění geotechnických poměrů jako podklad pro návrh technického řešení, 
· min. 2 ks průzkumných sond v trase rekonstruované účelové komunikace za účelem zjištění geotechnických poměrů jako podklad pro návrh technického řešení. 
Průzkum bude proveden dle ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2, ČSN 736133, TP 76. 
c) hydrogeologický posudek pro posouzení reálnosti navýšení spotřeby vody ze stávajícího zdroje,
b)	geodetické zaměření
· geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.  

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. a IV. etapy (IČ) i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody a památkové péče, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
b) zpracování a podání kvalifikované žádosti o vydání příslušného povolení včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu,
c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
2.5. Projektové dokumentace všech stupňů budou vypracovány dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace budou zpracovány osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
2.6. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci „VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch – aktualizace“ zpracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 10/2021,
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace
2.7. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 3. 2022.
3. Doba plnění díla
3.1. Předpoklad zahájení prací: listopad 2022
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2027 
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – DUR						do 31. 03. 2023
II. etapa – IČ						do 30. 06. 2023
III. etapa – DSP	do 60 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací
IV. etapa – IČ	do 60 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti
V. etapa – DPS	do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací
VI. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31.12.2027
4. Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
(slovy: ……….…………………………………….………….……. korun českých bez DPH).
5. Zvláštní ustanovení
5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 5. písm. b), c), f), i),
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), bod 16.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby -  body 1. – 22.,
· [bookmark: _GoBack]čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
5.2. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
 

               za objednatele					   za zhotovitele
            Ing. Petr Martínek					jméno a příjmení		                                       investiční ředitel                                                        funkce
            podepsán elektronicky				podepsán elektronicky		
VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch                                                        číslo akce: 219180006
4
