Dodatecna informace k verejné zakazce Projektova dokumentace pro vystavbu polnich cest v k.u.
Zajezd u Bustéhradu , Bustéhrad a Hostoun u Prahy

Dotaz:

Ve vybérovém fizeni ¢. 106404 ,Projektovd dokumentace pro vystavbu polnich cest” pozadujete
v zadani termin dokonceni projektu do 30. 11. 2012.

Nejednd se o preklep? Pokud pozadujete v rdmci projektovych praci i geodetické zaméreni,
geologicky prlzkum a zejména projednani se vSsemi dotenymi organy statni spravy, tak to fyzicky
neni mozné tento termin dodrzet.

Odpovéd:

Zadavatel méni text Vyzvy pro zadani shora uvedené zakazky, a to Clanku I. Podrobné pozadavky
ministerstva na predmét plnéni verejné zakazky, bod 6: dokonceni praci do 28. 2. 2013. Termin
zahdjeni praci — bez zbyte¢ného odkladu po podpisu smlouvy - zlistava zachovan.

Zadavatel predpokladal zahajeni zadavaciho fizeni za¢atkem 3. Ctvrtleti 2012. S ohledem na jeho

posunuti timto posouva i dobu plnéni.

Ing. Miroslav Vlasdk, CSc.
reditel
Pozemkového uradu Kladno

V Kladné 16. 10. 2012
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