REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 3 064 363,72
21,00% 2 532 532,00 531 831,72
15,00% 0,00 0,00
10216011V
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
2 532 532,00
Sazba daně Základ daně Výše daně
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Priloha c. 1 Oceneny soupis praci
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 10216011V
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
VONo Vedlejší a ostatní náklady - oprava 55 500,00 67 155,00 STA
2 532 532,00 3 064 363,72
SO 04 Opevnění koruny hráze - investice 205 703,62 248 901,38
VONi Vedlejší a ostatní náklady - investice 317 000,00 383 570,00
SO 02 Těžení sedimentu - oprava 223 066,75 269 910,77
SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu - investice 1 347 463,70 1 630 431,08
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO 01 Přípravné a dokončovací práce - investice 383 797,93 464 395,50
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
10. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 383 797,93
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 383 797,93 21,00% 80 597,57
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 464 395,50
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
SO 01 - Přípravné a dokončovací práce - investice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 383 797,93
1 - Zemní práce 197 314,71
5 - Komunikace pozemní 129 148,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 937,78
997 - Přesun sutě 31 135,75
998 - Přesun hmot 11 260,86
SO 01 - Přípravné a dokončovací práce - investice
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 383 797,93
D 1 Zemní práce 197 314,71
1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m
M2 400,000 20,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové
ploše přes 100 do 500 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251102
VV A3 " "400.0 400,000
2 K 112151011 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 1,000 248,00 248,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151011
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
přemístění kmenů na místo určené investorem"
VV A4 " "1 1,000
3 K 112151012 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 1,000 349,00 349,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151012
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
přemístění kmenů na místo určené investorem"
VV A5 " "1 1,000
4 K 112151013 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 2,000 990,00 1 980,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151013
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
přemístění kmenů na místo určené investorem"
VV A6 " "2 2,000
5 K 112155315 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého M2 400,000 19,80 7 920,00 CS ÚRS 2022 02
PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155315
VV A7 " "400.0 400,000
6 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 2,000 372,00 744,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101
VV A8 " "1+1 2,000
7 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000 705,00 1 410,00 CS ÚRS 2022 02
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
SO 01 - Přípravné a dokončovací práce - investice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102
VV A9 " "2 2,000
8 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p
M2 193,230 45,00 8 695,35 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107162
VV D10 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže"
VV A10 (3.80*6.10)/0.20 115,900
VV E10 "``sjezd na pozemek p.č.2260"
VV B10 3.8*4.07/0.20 77,330
VV C10 "Celkem: "115.9+77.33 193,230
9 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 153,000 63,20 9 669,60 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. odvozu, panely v majetku zhotovitele"
VV A11 " "3.0*1.0*31 93,000
VV B11 3.0*1.0*20 60,000
VV C11 "Celkem: "93+60 153,000
10 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 207,130 18,00 3 728,34 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121
VV D12 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže"
VV A12 3.8*4.07/0.20 77,330
VV E12 "``sjezd na pozemek p.č.2260"
VV B12 5.90*20.0*1.1 129,800
VV C12 "Celkem: "77.33+129.8 207,130
11 K 11510120R
Převedení vody hrázkováním z pytlů plněných pískem obalených hydroizolační folií vč. čerpání vody nutné po
dobu realizace stavby - zřízení, přemístění a odstran
KPL 1,000 95 000,00 95 000,00 R položka
PP
Převedení vody hrázkováním z pytlů plněných pískem obalených hydroizolační folií vč. čerpání vody nutné po dobu realizace stavby - zřízení,
přemístění a odstranění vč. platné legislativy
VV B13 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - převedení vody D.1.3"
VV A13 1 "před nátokem, za vyústěním, podpěry pod hrdlem" 1,000
12 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 157,300 51,00 8 022,30 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103
VV D14 " ""``odstranění ornice tl. 100mm"
VV E14 "``sjezd na pozemek p.č.2260"
VV A14 99.30 99,300
VV F14 "``sjezd do koryta"
VV B14 58.0 58,000
VV C14 "Celkem: "99.3+58 157,300
13 K 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 M3 11,500 458,00 5 267,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351101
VV B15 " ""``vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m"
VV A15 4.6*2.5 11,500
14 K 16275114R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 11,500 550,00 6 325,00 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A21 " "11.50 11,500
15 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných kamenitých
M3 11,500 185,00 2 127,50 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151112
VV B23 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"
VV C23 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže"
VV A23 4.6*2.5 "vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m" 11,500
16 K 5838075R kámen lomový de 0,15 - 0,20 m T 23,000 430,00 9 890,00 R položka
PP kámen lomový de 0,15 - 0,20 m
VV A28 " "4.6*2.5 11,500
VV B28 11.5 * 2"Koeficient množství" 23,000
17 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 221,660 15,30 3 391,40 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113
VV A25 " "221.66 221,660
18 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 19,198 400,00 7 679,20 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
VV C2 " ""``dokup nové ornice"
VV A2 221.66*0.15-((157.30+79.20)*0.1) 9,599
VV B2 9.599 * 2"Koeficient množství" 19,198
19 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 221,655 12,00 2 659,86 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122
VV A26 " "(66.2+144.9)*1.05 221,655
20 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 4,433 130,00 576,29 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572474
VV A1 " "(66.2+144.9)*1.05 221,655
VV B1 221.655 * 0.02"Koeficient množství" 4,433
21 K 997013811.
Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 02 01
T 0,900 1 200,00 1 080,00 R položka
PP Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
VV B29 " ""``uložení štěpky z keřů na skládku"
VV A29 400.0/100*0.225 0,900
22 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 21,500 172,00 3 698,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253100
VV B16 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"
VV C16 "``výkop dna - rozhrnuto v prostoru koryta viz. pol 16225310R"
VV A16 21.50 21,500
23 K 162201401R Vodorovné přemístění větví a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka
PP Vodorovné přemístění větví a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
24 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 39,380 42,00 1 653,96 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
VV D18 " ""``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C.3"
VV E18 "``ornice na meziskládku a zpět"
VV A18 (157.30*0.1)*2 31,460
VV F18 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu"
VV B18 79.20*0.1 7,920
VV C18 "Celkem: "31.46+7.92 39,380
25 K 16225311R Urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna nádrže M3 19,300 42,00 810,60 R položka
PP Urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna nádrže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV D20 " ""``urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna"
VV E20 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže"
VV A20 4.6*2.5 "v tl. cca 200mm" 11,500
VV F20 "``sjezd na pozemek p.č.2260"
VV B20 3.9*2 "v tl. cca 150mm" 7,800
VV C20 "Celkem: "11.5+7.8 19,300
26 K 16225310R Rozhrnutí výkopku získaného při vytvoření žlábku ve dně nádrže M3 21,500 42,00 903,00 R položka
PP Rozhrnutí výkopku získaného při vytvoření žlábku ve dně nádrže
VV A19 " "21.50 21,500
27 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 23,650 85,00 2 010,25 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121
VV D22 " ""``ornice z meziskládky"
VV A22 157.30*0.1 15,730
VV E22 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu"
VV B22 79.20*0.1 7,920
VV C22 "Celkem: "15.73+7.92 23,650
28 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
M3 15,730 22,00 346,06 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV B24 " ""``meziskládka"
VV A24 157.30*0.1 15,730
29 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do
2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
KUS 2,000 565,00 1 130,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do
500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232
VV B27 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - ochrana stromů D.1.2"
VV A27 2 2,000
D 5 Komunikace pozemní 129 148,83
30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 193,230 221,00 42 703,83 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
VV D30 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"
VV E30 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže"
VV A30 (3.80*6.10)/0.20 115,900
VV F30 "``sjezd na pozemek p.č.2260"
VV B30 3.8*4.07/0.20 77,330
VV C30 "Celkem: "115.9+77.33 193,230
31 K 584121111
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv
druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2
M2 153,000 155,00 23 715,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu
jednotlivě přes 50 do 200 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121111
VV D31 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"
VV E31 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže"
VV A31 1.0*3.0*31 "31 ks panelů" 93,000
VV F31 "``sjezd na pozemek p.č.2260"
VV B31 1.0*3.0*20 "20ks panelů" 60,000
VV C31 "Celkem: "93+60 153,000
32 K 5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 51,000 1 230,00 62 730,00 R položka
PP panel silniční 3,00x1,00x0,215m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele"
VV D32 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže"
VV A32 31 31,000
VV E32 "``sjezd na pozemek p.č.2260"
VV B32 20 20,000
VV C32 "Celkem: "31+20 51,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 937,78
33 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 383,020 39,00 14 937,78 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
VV E33 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"
VV F33 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže"
VV A33 5.9*28.0*1.1 181,720
VV G33 "``sjezd na pozemek p.č.2260"
VV B33 5.90*20.0*1.1 129,800
VV H33 "``mezideponie"
VV C33 65.0*1.1 71,500
VV D33 "Celkem: "181.72+129.8+71.5 383,020
D 997 Přesun sutě 31 135,75
34 K 99701350R Vodorovné přemístění suti (plastických hmot) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,166 1 900,00 315,40 R položka
PP Vodorovné přemístění suti (plastických hmot) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A34 " "0.166 "geotextílie" 0,166
35 K 99722155R Vodorovné přemístění suti (kameniva) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 56,037 550,00 30 820,35 R položka
PP Vodorovné přemístění suti (kameniva) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
D 998 Přesun hmot 11 260,86
36 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
T 173,244 65,00 11 260,86 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 223 066,75
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 223 066,75 21,00% 46 844,02
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 269 910,77
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
SO 02 - Těžení sedimentu - oprava
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 223 066,75
1 - Zemní práce 220 866,75
4 - Vodorovné konstrukce 2 200,00
SO 02 - Těžení sedimentu - oprava
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 223 066,75
D 1 Zemní práce 220 866,75
1 K 12270360R Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s naložením na dopravní prostředek M3 263,250 89,00 23 429,25 R položka
PP Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s naložením na dopravní prostředek
VV B1 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"
VV A1 263.25 263,250
2 K 16275111R Vodorovné přemístění nánosu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 263,250 750,00 197 437,50 R položka
PP Vodorovné přemístění nánosu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
auta upravená pro odvoz mokrého sedimentu - nepropustná fólie v nákladovém prostoru"
VV A2 " "263.25 263,250
D 4 Vodorovné konstrukce 2 200,00
3 K 4669541R
Plůtek zápletový klestový z vrbového proutí s hrubou geotextilií - zachycení uniklého sedimentu v korytě pod
hrází vč. odstranění a likvidace
M 2,000 1 100,00 2 200,00 R položka
PP Plůtek zápletový klestový z vrbového proutí s hrubou geotextilií - zachycení uniklého sedimentu v korytě pod hrází vč. odstranění a likvidace
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
SO 02 - Těžení sedimentu - oprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 347 463,70
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 347 463,70 21,00% 282 967,38
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 630 431,08
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 347 463,70
1 - Zemní práce 272 654,63
2 - Zakládání 6 618,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce 490 179,80
4 - Vodorovné konstrukce 200 082,78
5 - Komunikace pozemní 45 390,00
767 - Konstrukce zámečnické 40 663,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 729,60
8 - Trubní vedení 115 101,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 715,46
997 - Přesun sutě 42 818,25
998 - Přesun hmot 41 509,86
SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 347 463,70
D 1 Zemní práce 272 654,63
1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 79,200 51,00 4 039,20 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103
VV A1 " "72.0*1.1 79,200
2 K 131151104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
M3 260,250 112,00 29 148,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes
100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151104
VV A2 " "231.34 "výkop" 231,340
VV B2 2.2*5.8 "prohloubení výkopu v místě sdruženého objektu" 12,760
VV C2 4.25*3.8 "prohloubení výkopu v místě vývaru" 16,150
VV D2 "Celkem: "231.34+12.76+16.15 260,250
3 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20
M3 2,300 450,00 1 035,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151251
VV A3 " "2.3*1.0 "prohloubení výkopu pro rouru" 2,300
4 K 153191121
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze
zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení
M3 0,330 890,00 293,70 CS ÚRS 2022 02
PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami
zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153191121
VV B4 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ D.3.1.2"
VV C4 "``jílová těsnící stěna"
VV A4 0.3*1.1 0,330
5 K 58125110 jíl surový kusový T 0,726 1 400,00 1 016,40 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV C14 " ""``jílová těsnící stěna"
VV A14 0.3*1.1 0,330
VV B14 0.33 * 2.2"Koeficient množství" 0,726
6 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 7,920 42,00 332,64 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
VV C5 " ""``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce"
VV D5 "``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C5.3"
VV A5 79.20*0.10 7,920
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV B5 "Celkem: "7.92 7,920
7 K 162751114
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 317,390 192,00 60 938,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751114
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
přemístění na mezideponii určenou investorem - areál VD Březová"
VV D6 " ""``výkopek k přesetí na meziskládku "
VV A6 186.70 186,700
VV E6 "``70% přesetého výkopku z meziskládky zpět"
VV B6 186.70*0.7 130,690
VV C6 "Celkem: "186.7+130.69 317,390
8 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 75,850 1 095,00 83 055,75 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV C7 " ""``přebytečný výkopek bude odvezen na skládku"
VV A7 (260.250+2.30)-186.70 75,850
VV B7 "Celkem: "75.85 75,850
9 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z meziskládky na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 56,010 550,00 30 805,50 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z meziskládky na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV C8 " ""``30% výkopku z meziskládky na skládku"
VV A8 186.70*0.3 56,010
VV B8 "Celkem: "56.01 56,010
10 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 130,690 85,00 11 108,65 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121
VV B9 " ""``nakládání z meziskládky"
VV A9 186.70*0.7 "70% výkopku bude použito zpět z výměry uložení" 130,690
11 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží
M3 186,700 75,00 14 002,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171103202
VV D10 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D10.3.1.2"
VV A10 186.70*0.7 "70% zpětný zásyp" 130,690
VV B10 186.70*0.3 "30% nový mateiál" 56,010
VV C10 "Celkem: "130.69+56.01 186,700
12 K 5833730R zásypová zemina dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže T 100,818 255,00 25 708,59 R položka
PP zásypová zemina dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
VV A15 " "186.70*0.3 56,010
VV B15 56.01 * 1.8"Koeficient množství" 100,818
13 K 17111111R Přetřídění zeminy prosátím strojně pro zpětné použití KPL 1,000 7 625,40 7 625,40 R položka
PP Přetřídění zeminy prosátím strojně pro zpětné použití
VV A11 " "1 "186,70 m3" 1,000
14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
M3 138,610 22,00 3 049,42 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV D12 " ""``meziskládka ornice"
VV E12 "``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce"
VV A12 79.20*0.10 7,920
VV F12 "``zpětný zásyp bude odvezen na meziskládku A12 použit zpět"
VV B12 186.70*0.70 130,690
VV C12 "Celkem: "7.92+130.69 138,610
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15 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 19,800 25,00 495,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV A13 " "19.80 "urovnání pláně" 19,800
D 2 Zakládání 6 618,62
16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 0,131 1 120,00 146,72 CS ÚRS 2022 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211
VV B16 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"
VV C16 "``štěrkopískové lože tl. 100mm pod blok lávky"
VV A16 0.1*0.82*1.6 0,131
17 K 27532261R
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF3,
XC2
M3 0,953 3 500,00 3 335,50 R položka
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF3, XC2
VV B17 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"
VV C17 "``betonový blok pro uložení lávky"
VV A17 0.53*1.6+0.8*0.16*0.82/2*2 0,953
18 K 275351121 Bednění základů patek zřízení M2 3,360 420,00 1 411,20 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121
VV A18 " "(0.8*0.5*2)+(0.8*1.6*2) 3,360
19 K 275351122 Bednění základů patek odstranění M2 3,360 95,00 319,20 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122
20 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,019 74 000,00 1 406,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275362021
VV B20 " ""``výztuž do betonového bloku"
VV C20 "``KARI síť 6/100"
VV A20 (2.9*1.5)*4.44/1000 0,019
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 490 179,80
21 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 0,256 5 200,00 1 331,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115
VV B21 " ""``viz. Podélný řez A-A´ D.3.1.2"
VV C21 "``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou"
VV A21 0.665*1.1*0.35 0,256
22 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 18,418 5 950,00 109 587,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
VV E22 " ""``beton C 30/37 XF3, XC2"
VV F22 "``viz. Výkres tvaru - sdružený objekt D.3.2.1"
VV G22 "``sdružený výpustní objekt"
VV A22 1.6+4.85+1 7,450
VV H22 "``viz. Výkres tvaru - vývar D.3.2.2"
VV I22 "``monolitický vývar"
VV B22 3.2+6.7+0.22+0.5 10,620
VV J22 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu"
VV C22 0.06*2.9*2 0,348
VV D22 "Celkem: "7.45+10.62+0.348 18,418
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23 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 112,350 1 350,00 151 672,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV F23 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou"
VV A23 0.35*1.1*2 0,770
VV G23 "``sdružený výpustní objekt"
VV B23
1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.
62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12
51,880
VV H23 "``monolitický vývar"
VV C23 1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1+1.1+7.29+7.29+5 52,740
VV I23 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu"
VV D23 0.6*2.9*2*2 6,960
VV E23 "Celkem: "0.77+51.88+52.74+6.96 112,350
24 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 112,350 480,00 53 928,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
VV F24 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou"
VV A24 0.35*1.1*2 0,770
VV G24 "``sdružený výpustní objekt"
VV B24
1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.
62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12
51,880
VV H24 "``monolitický vývar"
VV C24 1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1+1.1+7.29+7.29+5 52,740
VV I24 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu"
VV D24 0.6*2.9*2*2 6,960
VV E24 "Celkem: "0.77+51.88+52.74+6.96 112,350
25 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 2,260 64 000,00 144 640,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111
VV F25 " ""``sdružený výpustní objekt"
VV G25 "``výztuž průměr 6mm"
VV A25 (41.16*0.22)/1000 0,009
VV H25 "``výztuž průměr 12mm"
VV B25 (1626.27*0.89)/1000 1,447
VV I25 "``monolitický vývar"
VV J25 "``výztuž průměr 6mm"
VV C25 (29.40*0.22)/1000 0,006
VV K25 "``výztuž průměr 12mm"
VV D25 (897.04*0.89)/1000 0,798
VV E25 "Celkem: "0.009+1.447+0.006+0.798 2,260
26 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,435 59 800,00 26 013,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
VV C26 " ""``monolitický vývar"
VV D26 "``výztuž průměr 16mm"
VV A26 (275.24*1.58)/1000 0,435
VV B26 "Celkem: "0.435 0,435
27 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,047 64 000,00 3 008,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
VV B27 " ""``monolitický vývar"
VV C27 "``výztuž KARI 100/8"
VV A27 (5.928*7.9)/1000 0,047
D 4 Vodorovné konstrukce 200 082,78
28 K 42317481 Demontáž ocelové lávky T 0,800 6 500,00 5 200,00 R položka
PP Demontáž ocelové lávky
VV B28 " ""``předána provozu POH"
VV C28 "``lávka délky 5,3m, šířka 1,2m"
VV A28 0.8 0,800
29 K 451315137 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 M2 30,100 750,00 22 575,00 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315137
VV D29 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D29.3.1.2"
VV E29 "``beton C 25/30 XF3"
VV F29 "``sdružený výpustní objekt"
VV A29 5*2.6 13,000
VV G29 "``monolitický vývar"
VV B29 4.5*3.8 17,100
VV C29 "Celkem: "13+17.1 30,100
30 K 451571222 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm M2 5,000 135,00 675,00 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451571222
VV B30 " ""``lože v tl. 150mm pod dlažbu (pol. 465511327)"
VV A30 5.0 "za výtokem z objektu" 5,000
31 K 45231216R
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu
tř. C 25/30 XF3
M3 2,919 3 500,00 10 216,50 R položka
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30 XF3
VV D31 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D31.3.1.2"
VV A31 0.28*9.3 "spodní lože tl. 130mm" 2,604
VV B31 7*0.045*1 "kolem podkladků" 0,315
VV C31 "Celkem: "2.604+0.315 2,919
32 K 45753211R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním, frakce 16-63 mm M3 7,200 1 300,00 9 360,00 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním, frakce 16-63 mm
VV B32 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"
VV C32 "``štěrkové lože tl. 150mm pod betonové opevnění"
VV A32 6*8*0.15 7,200
33 K 45831112R Výplňové klíny a filtrační vrstvy z betonu C 25/30 XF3 hutněného po vrstvách M3 8,626 3 280,00 28 293,28 R položka
PP Výplňové klíny a filtrační vrstvy z betonu C 25/30 XF3 hutněného po vrstvách
VV D33 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D33.3.1.2"
VV E33 "``betonové klíny kolem sdruženého objektu"
VV A33 0.2*2.6+0.38*2.6+3.5*0.5*0.5*2 3,258
VV F33 "``vývar"
VV B33 7*0.6/2*2+3.2*0.73/2 5,368
VV C33 "Celkem: "3.258+5.368 8,626
34 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
M2 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511327
VV B34 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"
VV C34 "``monolitický vývar"
VV D34 "``čedič de 0,3m"
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VV A34 5.0 "za výtokem z objektu" 5,000
35 K 46551312R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním
cementovou maltou MC25, tl. kamene 150mm
M2 5,545 1 400,00 7 763,00 R položka
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene
150mm
VV D35 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D35.3.1.2"
VV E35 "``ČEDIČ - kámen de 0.15 - 0.2 m"
VV F35 "``sdružený výpustní objekt"
VV A35 3.15*1.1 "pod výpustním objektem" 3,465
VV B35 0.8*2.6 "před nátokem do výpustního objektu" 2,080
VV C35 "Celkem: "3.465+2.08 5,545
36 K KLZ.001 Výroba, dodávka vč. montáže a kotvení kompozitní lávky a zábradlí KPL 1,000 110 000,00 110 000,00 R položka
PP Výroba, dodávka vč. montáže a kotvení kompozitní lávky a zábradlí
VV B36 " ""``podrobný soupis materiálu viz. výkres Lávka D.3.1.8"
VV C36 "``lávka bude zabezpečená proti vstupu cizím osobám"
VV A36 1 1,000
D 5 Komunikace pozemní 45 390,00
37 K 584121109
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv
druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2
M2 34,000 285,00 9 690,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu
jednotlivě přes 15 do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121109
VV B37 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"
VV C37 "``opevnění návodní strany hráze"
VV A37 2.0*1.0*17 "17ks betonových panelů" 34,000
38 K 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m KUS 17,000 2 100,00 35 700,00 CS ÚRS 2022 02
PP panel silniční 2,00x1,00x0,15m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59381136
D 767 Konstrukce zámečnické 40 663,20
39 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu KUS 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861011
VV B40 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"
VV A40 1 1,000
40 K 449830R
výroba a dodávka ocelového žebříku vč. výsuvného madla včetně ukotvení (žebříku a uchycení madla při
nepoužívání), ocel S235JR žárový pozink
M 4,000 6 500,00 26 000,00 R položka
PP
výroba a dodávka ocelového žebříku vč. výsuvného madla včetně ukotvení (žebříku a uchycení madla při nepoužívání), ocel S235JR žárový
pozink
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kotveno závit tyč 4.8 M8, dl. 150 mm, kotveno do hl. 130 mm na chemickouo kotvu - 1x matka M8, 1x podložka - počet kotvení celkem - 16 ks"
VV B39 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.7"
VV A39 4.0 4,000
41 K 767995113R
Česlová mříž 1160x630mm, ocel, šířka průlin 60mm, vč. žárového pozinkování 85 μm - výroba, dodávka a
montáž
KS 1,000 3 000,00 3 000,00 R položka
PP Česlová mříž 1160x630mm, ocel, šířka průlin 60mm, vč. žárového pozinkování 85 μm - výroba, dodávka a montáž
VV C41 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5"
VV A41 1 1,000
VV B41 "Celkem: "1 1,000
42 K 767995114R Svařenec pro kotvení dluží ocel pozink v. 2,90, vč. žárového pozinkování 85 μm - výroba, dodávka a montáž KG 2,000 4 000,00 8 000,00 R položka
PP Svařenec pro kotvení dluží ocel pozink v. 2,90, vč. žárového pozinkování 85 μm - výroba, dodávka a montáž
VV C42 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5"
VV D42 "``svařenec osazen při betonáži na chemické kotvy"
VV A42 2 2,000
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VV B42 "Celkem: "2 2,000
43 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,102 1 600,00 163,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 729,60
44 K 789421532 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II M2 0,896 1 200,00 1 075,20 CS ÚRS 2022 02
PP Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789421532
VV D45 " ""``česle"
VV A45 0.12*3.58 0,430
VV B45 (2*3.14159265359*0.01*0.01+2*3.14159265359*0.01*7.41) 0,466
VV C45 "Celkem: "0.43+0.466 0,896
45 K 789421532.1 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II M2 2,212 1 200,00 2 654,40 CS ÚRS 2022 02
PP Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789421532.1
VV D44 " ""``svařenec"
VV A44 0.236*8.7 2,053
VV B44 0.106*0.5*3 0,159
VV C44 "Celkem: "2.053+0.159 2,212
D 8 Trubní vedení 115 101,50
46 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 M 21,000 156,00 3 276,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810391811
VV A49 " "9.0 "DN 300" 9,000
VV B49 12.0 "DN 400" 12,000
VV C49 "Celkem: "9+12 21,000
47 K 821441111
Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s
integrovaným pryžovým těsněním DN 600
M 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním
DN 600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/821441111
VV B51 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"
VV A51 2.0*1 2,000
48 K 5922212R trouba ŽB přímá s čedičovou výstelkou DN 600 180° M 2,020 6 500,00 13 130,00 R položka
PP trouba ŽB přímá s čedičovou výstelkou DN 600 180°
VV A47 " "2.0*1 2,000
VV B47 2 * 1.01"Koeficient množství" 2,020
49 K 822442212
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným
pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 600
M 7,500 900,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou
výstelkou DN 600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/822442212
VV B52 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"
VV A52 2.5*3 7,500
50 K 59222124 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 600 180° M 7,575 6 500,00 49 237,50 CS ÚRS 2022 02
PP trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 600 180°
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59222124
VV A46 " "2.5*3 7,500
VV B46 7.5 * 1.01"Koeficient množství" 7,575
51 K 812442222
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby
hrdlové DN od 600 do 800
KUS 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 600 do 800
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/812442222
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VV B50 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"
VV A50 7 7,000
52 K 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 KUS 7,000 300,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59223734
53 K 89962317R Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 XF3 M3 10,788 3 500,00 37 758,00 R položka
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 XF3
VV B53 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"
VV A53 1.16*9.3 10,788
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 715,46
54 K 934956122
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným
kováním z dubového dřeva, tl. 30 mm
M2 6,044 2 650,00 16 016,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 30
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956122
VV B55 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6"
VV A55 (1.95+1.63+1.63)*1.16 6,044
55 K 93650111R Laminátová vodočetná lať, uchycená v na dřevěné fošně osazené v ocelevém profilu U200 kotveném ke zdi KPL 1,000 4 500,00 4 500,00
PP Laminátová vodočetná lať, uchycená v na dřevěné fošně osazené v ocelevém profilu U200 kotveném ke zdi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
U200 (nerez) s kotevními prvky a spojovacím materiálem : 75kg
Laminátová stupnice vodočtu: 2,5 m
Fošna z borového dřeva - impregnovaná: 0,04 m3
Vrty ∅20mm hl. 100mm: 0,1 m *8 ks
Chemická kotva do vrtu ∅20mm: 8 ks
"
56 K 95396111R
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka
75 mm
KUS 12,000 35,00 420,00 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 75 mm
VV B57 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6"
VV A57 4*3 12,000
57 K 95396511R Kotevní závitová tyč (pozink 4.8) pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm vč. matky a podložky KUS 12,000 50,00 600,00 R položka
PP Kotevní závitová tyč (pozink 4.8) pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm vč. matky a podložky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Vcenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou
a dotažení matice."
VV B58 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6"
VV A58 4*3 12,000
58 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 21,548 1 900,00 40 941,20 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111
VV A59 " "6.0*8.0*0.2 "betonové panely - opevnění návodní strany hráze" 9,600
VV B59 (1.6*1.6*0.3)+(1.6*2.2) "sdružený objekt" 4,288
VV C59 1.8*0.5*0.8 "zákad bloku lávky" 0,720
VV D59 (8.8*0.3)+(4.3*1.0) "vývar" 6,940
VV E59 "Celkem: "9.6+4.288+0.72+6.94 21,548
59 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
8 mm
M 25,550 990,00 25 294,50 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331211
VV B60 " ""``monolitický vývar"
VV A60 0.35*73 25,550
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60 K 63126149 tyč kompozitní D 8mm M 27,740 34,00 943,16 CS ÚRS 2022 02
PP tyč kompozitní D 8mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/63126149
VV A54 " "0.38*73 27,740
D 997 Přesun sutě 42 818,25
61 K 99722156R Vodorovné přemístění suti (beton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 6,720 600,00 4 032,00 R položka
PP Vodorovné přemístění suti (beton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A61 " "6.72 6,720
62 K 99722157R Vodorovné přemístění suti (železobeton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 51,715 750,00 38 786,25 R položka
PP Vodorovné přemístění suti (železobeton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A62 " "51.715 51,715
D 998 Přesun hmot 41 509,86
63 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 169,428 245,00 41 509,86 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 205 703,62
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 205 703,62 21,00% 43 197,76
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 248 901,38
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 205 703,62
1 - Zemní práce 87 777,55
5 - Komunikace pozemní 117 531,19
998 - Přesun hmot 394,88
SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 205 703,62
D 1 Zemní práce 87 777,55
1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 110,350 125,00 13 793,75 CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104
VV A1 " "110.35 "výkop na koruně hráze" 110,350
2 K 16275115R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 110,350 550,00 60 692,50 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
3 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni
M3 28,100 95,00 2 669,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111
VV B3 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2"
VV A3 28.10 28,100
4 K 5833120R materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 T 50,580 210,00 10 621,80 R položka
PP materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133
D 5 Komunikace pozemní 117 531,19
5 K 564762111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 194,097 293,00 56 870,42 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564762111
VV B5 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2"
VV A5 3.45*56.26 194,097
6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 227,853 255,00 58 102,52 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111
VV B6 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2"
VV A6 4.05*56.26 227,853
7 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním M3 3,375 380,00 1 282,50 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569903311
VV B7 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2"
VV A7 0.06*56.25 3,375
8 K 5833121R materiál nenamrzavý vhodný do krajnice T 6,075 210,00 1 275,75 R položka
PP materiál nenamrzavý vhodný do krajnice
VV C8 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2"
VV A8 0.06*56.25 3,375
VV B8 3.375 * 1.8"Koeficient množství" 6,075
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice
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D 998 Přesun hmot 394,88
9 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
T 6,075 65,00 394,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 317 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 317 000,00 21,00% 66 570,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 383 570,00
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
VONi - Vedlejší a ostatní náklady - investice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 317 000,00
A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby 100 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 87 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 65 000,00
VONi - Vedlejší a ostatní náklady - investice
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 317 000,00
D A0 Ostatní náklady spojené s realizací stavby 100 000,00
1 K OST1 Ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
PP Ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - hráz nádrže
- aktualizace manipulačního a provozního řádu"
2 K OST2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě"
3 K OST3 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“."
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00
4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení"
5 K 01220300 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
VONi - Vedlejší a ostatní náklady - investice
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PP Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
6 K 01320300 Dílenská dokumentace pro lávku a žebřík KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Dílenská dokumentace pro lávku a žebřík
D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00
7 K 02400200 Transfer ZCHD KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Transfer ZCHD
VV B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený"
VV A7 1 1,000
D VRN3 Zařízení staveniště 87 000,00
8 K 03000100 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu KČ 1,000 60 000,00 60 000,00
PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu
VV A8 " "1 "stavební buňka, wc" 1,000
9 K 03210300 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x
lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg
OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H
(4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna,
latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"
10 K 03410300 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
11 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Dopravní značení na staveništi
VV B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a"
VV A11 1 1,000
12 K 03450300 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Informační tabule na staveništi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
- informační tabule stavby"
D VRN4 Inženýrská činnost 65 000,00
13 K 04100200 Dozory KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Dozory
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi - vč. zhotovení měřících bodů"
14 K 04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zkoušky a ostatní měření
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
- zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem Elcometer)"
15 K 04530300 Koordinační činnost KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 55 500,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 500,00 21,00% 11 655,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 67 155,00
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
VONo - Vedlejší a ostatní náklady - oprava
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 55 500,00
A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby 15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 15 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00
VONo - Vedlejší a ostatní náklady - oprava
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
Strana 34 z 64
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 10. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 55 500,00
D A0 Ostatní náklady spojené s realizací stavby 15 000,00
1 K OST1 Ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - hráz nádrže
- aktualizace manipulačního a provozního řádu"
2 K OST2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě"
3 K OST3 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“."
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 000,00
4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení"
5 K 01220300 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 3 000,00 3 000,00
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
VONo - Vedlejší a ostatní náklady - oprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
6 K 01320300 Dílenská dokumentace pro lávku a žebřík KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Dílenská dokumentace pro lávku a žebřík
D VRN2 Příprava staveniště 2 000,00
7 K 02400200 Transfer ZCHD KPL 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Transfer ZCHD
VV B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený"
VV A7 1 1,000
D VRN3 Zařízení staveniště 15 500,00
8 K 03000100 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu KČ 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu
VV A8 " "1 "stavební buňka, wc" 1,000
9 K 03210300 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x
lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg
OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H
(4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna,
latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"
10 K 03410300 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
11 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Dopravní značení na staveništi
VV B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a"
VV A11 1 1,000
12 K 03450300 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 500,00 500,00
PP Informační tabule na staveništi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
- informační tabule stavby"
D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00
13 K 04100200 Dozory KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Dozory
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi - vč. zhotovení měřících bodů"
14 K 04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zkoušky a ostatní měření
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
- zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem Elcometer)"
15 K 04530300 Koordinační činnost KPL 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 10. 10. 2022
Kód Popis MJ Výměra
SO 01 Přípravné a dokončovací práce - investice
A1 A1 221,655
A1 " "(66.2+144.9)*1.05 221,655
A10 A10 115,900
D10 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
A10 (3.80*6.10)/0.20 115,900
A11 A11 93,000
A11 " "3.0*1.0*31 93,000
A12 A12 77,330
D12 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
A12 3.8*4.07/0.20 77,330
A13 A13 1,000
B13 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - převedení vody D.1.3" 0,000
A13 1 "před nátokem, za vyústěním, podpěry pod hrdlem" 1,000
A14 A14 99,300
D14 " ""``odstranění ornice tl. 100mm" 0,000
E14 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
A14 99.30 99,300
A15 A15 11,500
B15 " ""``vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m" 0,000
A15 4.6*2.5 11,500
A16 A16 21,500
B16 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
C16 "``výkop dna - rozhrnuto v prostoru koryta viz. pol 16225310R" 0,000
A16 21.50 21,500
A18 A18 31,460
D18 " ""``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C.3" 0,000
E18 "``ornice na meziskládku a zpět" 0,000
10216011V
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
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Kód Popis MJ Výměra
A18 (157.30*0.1)*2 31,460
A19 A19 21,500
A19 " "21.50 21,500
A2 A2 9,599
C2 " ""``dokup nové ornice" 0,000
A2 221.66*0.15-((157.30+79.20)*0.1) 9,599
A20 A20 11,500
D20 " ""``urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna" 0,000
E20 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
A20 4.6*2.5 "v tl. cca 200mm" 11,500
A21 A21 11,500
A21 " "11.50 11,500
A22 A22 15,730
D22 " ""``ornice z meziskládky" 0,000
A22 157.30*0.1 15,730
A23 A23 11,500
B23 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
C23 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
A23 4.6*2.5 "vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m" 11,500
A24 A24 15,730
B24 " ""``meziskládka" 0,000
A24 157.30*0.1 15,730
A25 A25 221,660
A25 " "221.66 221,660
A26 A26 221,655
A26 " "(66.2+144.9)*1.05 221,655
A27 A27 2,000
B27 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - ochrana stromů D.1.2" 0,000
A27 2 2,000
A28 A28 11,500
A28 " "4.6*2.5 11,500
A29 A29 0,900
B29 " ""``uložení štěpky z keřů na skládku" 0,000
A29 400.0/100*0.225 0,900
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Kód Popis MJ Výměra
A3 A3 400,000
A3 " "400.0 400,000
A30 A30 115,900
D30 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
E30 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
A30 (3.80*6.10)/0.20 115,900
A31 A31 93,000
D31 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
E31 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
A31 1.0*3.0*31 "31 ks panelů" 93,000
A32 A32 31,000
D32 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
A32 31 31,000
A33 A33 181,720
E33 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
F33 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
A33 5.9*28.0*1.1 181,720
A34 A34 0,166
A34 " "0.166 "geotextílie" 0,166
A4 A4 1,000
A4 " "1 1,000
A5 A5 1,000
A5 " "1 1,000
A6 A6 2,000
A6 " "2 2,000
A7 A7 400,000
A7 " "400.0 400,000
A8 A8 2,000
A8 " "1+1 2,000
A9 A9 2,000
A9 " "2 2,000
B1 B1 4,433
B1 221.655 * 0.02"Koeficient množství" 4,433
B10 B10 77,330
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E10 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
B10 3.8*4.07/0.20 77,330
B11 B11 60,000
B11 3.0*1.0*20 60,000
B12 B12 129,800
E12 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
B12 5.90*20.0*1.1 129,800
B13 B13 0,000
B13 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - převedení vody D.1.3" 0,000
B14 B14 58,000
F14 "``sjezd do koryta" 0,000
B14 58.0 58,000
B15 B15 0,000
B15 " ""``vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m" 0,000
B16 B16 0,000
B16 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
B18 B18 7,920
F18 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu" 0,000
B18 79.20*0.1 7,920
B2 B2 19,198
B2 9.599 * 2"Koeficient množství" 19,198
B20 B20 7,800
F20 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
B20 3.9*2 "v tl. cca 150mm" 7,800
B22 B22 7,920
E22 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu" 0,000
B22 79.20*0.1 7,920
B23 B23 0,000
B23 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
B24 B24 0,000
B24 " ""``meziskládka" 0,000
B27 B27 0,000
B27 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - ochrana stromů D.1.2" 0,000
B28 B28 23,000
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B28 11.5 * 2"Koeficient množství" 23,000
B29 B29 0,000
B29 " ""``uložení štěpky z keřů na skládku" 0,000
B30 B30 77,330
F30 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
B30 3.8*4.07/0.20 77,330
B31 B31 60,000
F31 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
B31 1.0*3.0*20 "20ks panelů" 60,000
B32 B32 20,000
E32 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
B32 20 20,000
B33 B33 129,800
G33 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
B33 5.90*20.0*1.1 129,800
C10 C10 193,230
C10 "Celkem: "115.9+77.33 193,230
C11 C11 153,000
C11 "Celkem: "93+60 153,000
C12 C12 207,130
C12 "Celkem: "77.33+129.8 207,130
C14 C14 157,300
C14 "Celkem: "99.3+58 157,300
C16 C16 0,000
C16 "``výkop dna - rozhrnuto v prostoru koryta viz. pol 16225310R" 0,000
C18 C18 39,380
C18 "Celkem: "31.46+7.92 39,380
C2 C2 0,000
C2 " ""``dokup nové ornice" 0,000
C20 C20 19,300
C20 "Celkem: "11.5+7.8 19,300
C22 C22 23,650
C22 "Celkem: "15.73+7.92 23,650
C23 C23 0,000
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C23 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
C30 C30 193,230
C30 "Celkem: "115.9+77.33 193,230
C31 C31 153,000
C31 "Celkem: "93+60 153,000
C32 C32 51,000
C32 "Celkem: "31+20 51,000
C33 C33 71,500
H33 "``mezideponie" 0,000
C33 65.0*1.1 71,500
D10 D10 0,000
D10 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
D12 D12 0,000
D12 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
D14 D14 0,000
D14 " ""``odstranění ornice tl. 100mm" 0,000
D18 D18 0,000
D18 " ""``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C.3" 0,000
D20 D20 0,000
D20 " ""``urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna" 0,000
D22 D22 0,000
D22 " ""``ornice z meziskládky" 0,000
D30 D30 0,000
D30 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
D31 D31 0,000
D31 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
D32 D32 0,000
D32 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
D33 D33 383,020
D33 "Celkem: "181.72+129.8+71.5 383,020
E10 E10 0,000
E10 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
E12 E12 0,000
E12 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
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E14 E14 0,000
E14 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
E18 E18 0,000
E18 "``ornice na meziskládku a zpět" 0,000
E20 E20 0,000
E20 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
E22 E22 0,000
E22 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu" 0,000
E30 E30 0,000
E30 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
E31 E31 0,000
E31 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
E32 E32 0,000
E32 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
E33 E33 0,000
E33 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
F14 F14 0,000
F14 "``sjezd do koryta" 0,000
F18 F18 0,000
F18 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu" 0,000
F20 F20 0,000
F20 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
F30 F30 0,000
F30 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
F31 F31 0,000
F31 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
F33 F33 0,000
F33 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000
G33 G33 0,000
G33 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000
H33 H33 0,000
H33 "``mezideponie" 0,000
SO 02 Těžení sedimentu - oprava
A1 A1 263,250
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B1 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
A1 263.25 263,250
A2 A2 263,250
A2 " "263.25 263,250
B1 B1 0,000
B1 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000
SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu - investice
A1 A1 79,200
A1 " "72.0*1.1 79,200
A10 A10 130,690
D10 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D10.3.1.2" 0,000
A10 186.70*0.7 "70% zpětný zásyp" 130,690
A11 A11 1,000
A11 " "1 "186,70 m3" 1,000
A12 A12 7,920
D12 " ""``meziskládka ornice" 0,000
E12 "``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce" 0,000
A12 79.20*0.10 7,920
A13 A13 19,800
A13 " "19.80 "urovnání pláně" 19,800
A14 A14 0,330
C14 " ""``jílová těsnící stěna" 0,000
A14 0.3*1.1 0,330
A15 A15 56,010
A15 " "186.70*0.3 56,010
A16 A16 0,131
B16 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
C16 "``štěrkopískové lože tl. 100mm pod blok lávky" 0,000
A16 0.1*0.82*1.6 0,131
A17 A17 0,953
B17 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
C17 "``betonový blok pro uložení lávky" 0,000
A17 0.53*1.6+0.8*0.16*0.82/2*2 0,953
A18 A18 3,360
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A18 " "(0.8*0.5*2)+(0.8*1.6*2) 3,360
A2 A2 231,340
A2 " "231.34 "výkop" 231,340
A20 A20 0,019
B20 " ""``výztuž do betonového bloku" 0,000
C20 "``KARI síť 6/100" 0,000
A20 (2.9*1.5)*4.44/1000 0,019
A21 A21 0,256
B21 " ""``viz. Podélný řez A-A´ D.3.1.2" 0,000
C21 "``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000
A21 0.665*1.1*0.35 0,256
A22 A22 7,450
E22 " ""``beton C 30/37 XF3, XC2" 0,000
F22 "``viz. Výkres tvaru - sdružený objekt D.3.2.1" 0,000
G22 "``sdružený výpustní objekt" 0,000
A22 1.6+4.85+1 7,450
A23 A23 0,770
F23 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000
A23 0.35*1.1*2 0,770
A24 A24 0,770
F24 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000
A24 0.35*1.1*2 0,770
A25 A25 0,009
F25 " ""``sdružený výpustní objekt" 0,000
G25 "``výztuž průměr 6mm" 0,000
A25 (41.16*0.22)/1000 0,009
A26 A26 0,435
C26 " ""``monolitický vývar" 0,000
D26 "``výztuž průměr 16mm" 0,000
A26 (275.24*1.58)/1000 0,435
A27 A27 0,047
B27 " ""``monolitický vývar" 0,000
C27 "``výztuž KARI 100/8" 0,000
A27 (5.928*7.9)/1000 0,047
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A28 A28 0,800
B28 " ""``předána provozu POH" 0,000
C28 "``lávka délky 5,3m, šířka 1,2m" 0,000
A28 0.8 0,800
A29 A29 13,000
D29 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D29.3.1.2" 0,000
E29 "``beton C 25/30 XF3" 0,000
F29 "``sdružený výpustní objekt" 0,000
A29 5*2.6 13,000
A3 A3 2,300
A3 " "2.3*1.0 "prohloubení výkopu pro rouru" 2,300
A30 A30 5,000
B30 " ""``lože v tl. 150mm pod dlažbu (pol. 465511327)" 0,000
A30 5.0 "za výtokem z objektu" 5,000
A31 A31 2,604
D31 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D31.3.1.2" 0,000
A31 0.28*9.3 "spodní lože tl. 130mm" 2,604
A32 A32 7,200
B32 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
C32 "``štěrkové lože tl. 150mm pod betonové opevnění" 0,000
A32 6*8*0.15 7,200
A33 A33 3,258
D33 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D33.3.1.2" 0,000
E33 "``betonové klíny kolem sdruženého objektu" 0,000
A33 0.2*2.6+0.38*2.6+3.5*0.5*0.5*2 3,258
A34 A34 5,000
B34 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
C34 "``monolitický vývar" 0,000
D34 "``čedič de 0,3m" 0,000
A34 5.0 "za výtokem z objektu" 5,000
A35 A35 3,465
D35 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D35.3.1.2" 0,000
E35 "``ČEDIČ - kámen de 0.15 - 0.2 m" 0,000
F35 "``sdružený výpustní objekt" 0,000
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A35 3.15*1.1 "pod výpustním objektem" 3,465
A36 A36 1,000
B36 " ""``podrobný soupis materiálu viz. výkres Lávka D.3.1.8" 0,000
C36 "``lávka bude zabezpečená proti vstupu cizím osobám" 0,000
A36 1 1,000
A37 A37 34,000
B37 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
C37 "``opevnění návodní strany hráze" 0,000
A37 2.0*1.0*17 "17ks betonových panelů" 34,000
A39 A39 4,000
B39 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.7" 0,000
A39 4.0 4,000
A4 A4 0,330
B4 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ D.3.1.2" 0,000
C4 "``jílová těsnící stěna" 0,000
A4 0.3*1.1 0,330
A40 A40 1,000
B40 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
A40 1 1,000
A41 A41 1,000
C41 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5" 0,000
A41 1 1,000
A42 A42 2,000
C42 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5" 0,000
D42 "``svařenec osazen při betonáži na chemické kotvy" 0,000
A42 2 2,000
A44 A44 2,053
D44 " ""``svařenec" 0,000
A44 0.236*8.7 2,053
A45 A45 0,430
D45 " ""``česle" 0,000
A45 0.12*3.58 0,430
A46 A46 7,500
A46 " "2.5*3 7,500
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A47 A47 2,000
A47 " "2.0*1 2,000
A49 A49 9,000
A49 " "9.0 "DN 300" 9,000
A5 A5 7,920
C5 " ""``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce" 0,000
D5 "``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C5.3" 0,000
A5 79.20*0.10 7,920
A50 A50 7,000
B50 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
A50 7 7,000
A51 A51 2,000
B51 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
A51 2.0*1 2,000
A52 A52 7,500
B52 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
A52 2.5*3 7,500
A53 A53 10,788
B53 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
A53 1.16*9.3 10,788
A54 A54 27,740
A54 " "0.38*73 27,740
A55 A55 6,044
B55 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000
A55 (1.95+1.63+1.63)*1.16 6,044
A57 A57 12,000
B57 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000
A57 4*3 12,000
A58 A58 12,000
B58 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000
A58 4*3 12,000
A59 A59 9,600
A59 " "6.0*8.0*0.2 "betonové panely - opevnění návodní strany hráze" 9,600
A6 A6 186,700
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D6 " ""``výkopek k přesetí na meziskládku " 0,000
A6 186.70 186,700
A60 A60 25,550
B60 " ""``monolitický vývar" 0,000
A60 0.35*73 25,550
A61 A61 6,720
A61 " "6.72 6,720
A62 A62 51,715
A62 " "51.715 51,715
A7 A7 75,850
C7 " ""``přebytečný výkopek bude odvezen na skládku" 0,000
A7 (260.250+2.30)-186.70 75,850
A8 A8 56,010
C8 " ""``30% výkopku z meziskládky na skládku" 0,000
A8 186.70*0.3 56,010
A9 A9 130,690
B9 " ""``nakládání z meziskládky" 0,000
A9 186.70*0.7 "70% výkopku bude použito zpět z výměry uložení" 130,690
B10 B10 56,010
B10 186.70*0.3 "30% nový mateiál" 56,010
B12 B12 130,690
F12 "``zpětný zásyp bude odvezen na meziskládku A12 použit zpět" 0,000
B12 186.70*0.70 130,690
B14 B14 0,726
B14 0.33 * 2.2"Koeficient množství" 0,726
B15 B15 100,818
B15 56.01 * 1.8"Koeficient množství" 100,818
B16 B16 0,000
B16 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
B17 B17 0,000
B17 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
B2 B2 12,760
B2 2.2*5.8 "prohloubení výkopu v místě sdruženého objektu" 12,760
B20 B20 0,000
Strana 50 z 64
Kód Popis MJ Výměra
B20 " ""``výztuž do betonového bloku" 0,000
B21 B21 0,000
B21 " ""``viz. Podélný řez A-A´ D.3.1.2" 0,000
B22 B22 10,620
H22 "``viz. Výkres tvaru - vývar D.3.2.2" 0,000
I22 "``monolitický vývar" 0,000
B22 3.2+6.7+0.22+0.5 10,620
B23 B23 51,880
G23 "``sdružený výpustní objekt" 0,000
B23 1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12 51,880
B24 B24 51,880
G24 "``sdružený výpustní objekt" 0,000
B24 1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12 51,880
B25 B25 1,447
H25 "``výztuž průměr 12mm" 0,000
B25 (1626.27*0.89)/1000 1,447
B26 B26 0,435
B26 "Celkem: "0.435 0,435
B27 B27 0,000
B27 " ""``monolitický vývar" 0,000
B28 B28 0,000
B28 " ""``předána provozu POH" 0,000
B29 B29 17,100
G29 "``monolitický vývar" 0,000
B29 4.5*3.8 17,100
B30 B30 0,000
B30 " ""``lože v tl. 150mm pod dlažbu (pol. 465511327)" 0,000
B31 B31 0,315
B31 7*0.045*1 "kolem podkladků" 0,315
B32 B32 0,000
B32 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
B33 B33 5,368
F33 "``vývar" 0,000
B33 7*0.6/2*2+3.2*0.73/2 5,368
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B34 B34 0,000
B34 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
B35 B35 2,080
B35 0.8*2.6 "před nátokem do výpustního objektu" 2,080
B36 B36 0,000
B36 " ""``podrobný soupis materiálu viz. výkres Lávka D.3.1.8" 0,000
B37 B37 0,000
B37 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
B39 B39 0,000
B39 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.7" 0,000
B4 B4 0,000
B4 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ D.3.1.2" 0,000
B40 B40 0,000
B40 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
B41 B41 1,000
B41 "Celkem: "1 1,000
B42 B42 2,000
B42 "Celkem: "2 2,000
B44 B44 0,159
B44 0.106*0.5*3 0,159
B45 B45 0,466
B45 (2*3.14159265359*0.01*0.01+2*3.14159265359*0.01*7.41) 0,466
B46 B46 7,575
B46 7.5 * 1.01"Koeficient množství" 7,575
B47 B47 2,020
B47 2 * 1.01"Koeficient množství" 2,020
B49 B49 12,000
B49 12.0 "DN 400" 12,000
B5 B5 7,920
B5 "Celkem: "7.92 7,920
B50 B50 0,000
B50 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
B51 B51 0,000
B51 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
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B52 B52 0,000
B52 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
B53 B53 0,000
B53 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000
B55 B55 0,000
B55 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000
B57 B57 0,000
B57 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000
B58 B58 0,000
B58 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000
B59 B59 4,288
B59 (1.6*1.6*0.3)+(1.6*2.2) "sdružený objekt" 4,288
B6 B6 130,690
E6 "``70% přesetého výkopku z meziskládky zpět" 0,000
B6 186.70*0.7 130,690
B60 B60 0,000
B60 " ""``monolitický vývar" 0,000
B7 B7 75,850
B7 "Celkem: "75.85 75,850
B8 B8 56,010
B8 "Celkem: "56.01 56,010
B9 B9 0,000
B9 " ""``nakládání z meziskládky" 0,000
C10 C10 186,700
C10 "Celkem: "130.69+56.01 186,700
C12 C12 138,610
C12 "Celkem: "7.92+130.69 138,610
C14 C14 0,000
C14 " ""``jílová těsnící stěna" 0,000
C16 C16 0,000
C16 "``štěrkopískové lože tl. 100mm pod blok lávky" 0,000
C17 C17 0,000
C17 "``betonový blok pro uložení lávky" 0,000
C2 C2 16,150
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C2 4.25*3.8 "prohloubení výkopu v místě vývaru" 16,150
C20 C20 0,000
C20 "``KARI síť 6/100" 0,000
C21 C21 0,000
C21 "``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000
C22 C22 0,348
J22 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000
C22 0.06*2.9*2 0,348
C23 C23 52,740
H23 "``monolitický vývar" 0,000
C23 1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1+1.1+7.29+7.29+5 52,740
C24 C24 52,740
H24 "``monolitický vývar" 0,000
C24 1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1+1.1+7.29+7.29+5 52,740
C25 C25 0,006
I25 "``monolitický vývar" 0,000
J25 "``výztuž průměr 6mm" 0,000
C25 (29.40*0.22)/1000 0,006
C26 C26 0,000
C26 " ""``monolitický vývar" 0,000
C27 C27 0,000
C27 "``výztuž KARI 100/8" 0,000
C28 C28 0,000
C28 "``lávka délky 5,3m, šířka 1,2m" 0,000
C29 C29 30,100
C29 "Celkem: "13+17.1 30,100
C31 C31 2,919
C31 "Celkem: "2.604+0.315 2,919
C32 C32 0,000
C32 "``štěrkové lože tl. 150mm pod betonové opevnění" 0,000
C33 C33 8,626
C33 "Celkem: "3.258+5.368 8,626
C34 C34 0,000
C34 "``monolitický vývar" 0,000
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C35 C35 5,545
C35 "Celkem: "3.465+2.08 5,545
C36 C36 0,000
C36 "``lávka bude zabezpečená proti vstupu cizím osobám" 0,000
C37 C37 0,000
C37 "``opevnění návodní strany hráze" 0,000
C4 C4 0,000
C4 "``jílová těsnící stěna" 0,000
C41 C41 0,000
C41 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5" 0,000
C42 C42 0,000
C42 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5" 0,000
C44 C44 2,212
C44 "Celkem: "2.053+0.159 2,212
C45 C45 0,896
C45 "Celkem: "0.43+0.466 0,896
C49 C49 21,000
C49 "Celkem: "9+12 21,000
C5 C5 0,000
C5 " ""``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce" 0,000
C59 C59 0,720
C59 1.8*0.5*0.8 "zákad bloku lávky" 0,720
C6 C6 317,390
C6 "Celkem: "186.7+130.69 317,390
C7 C7 0,000
C7 " ""``přebytečný výkopek bude odvezen na skládku" 0,000
C8 C8 0,000
C8 " ""``30% výkopku z meziskládky na skládku" 0,000
D10 D10 0,000
D10 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D10.3.1.2" 0,000
D12 D12 0,000
D12 " ""``meziskládka ornice" 0,000
D2 D2 260,250
D2 "Celkem: "231.34+12.76+16.15 260,250
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D22 D22 18,418
D22 "Celkem: "7.45+10.62+0.348 18,418
D23 D23 6,960
I23 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000
D23 0.6*2.9*2*2 6,960
D24 D24 6,960
I24 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000
D24 0.6*2.9*2*2 6,960
D25 D25 0,798
K25 "``výztuž průměr 12mm" 0,000
D25 (897.04*0.89)/1000 0,798
D26 D26 0,000
D26 "``výztuž průměr 16mm" 0,000
D29 D29 0,000
D29 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D29.3.1.2" 0,000
D31 D31 0,000
D31 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D31.3.1.2" 0,000
D33 D33 0,000
D33 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D33.3.1.2" 0,000
D34 D34 0,000
D34 "``čedič de 0,3m" 0,000
D35 D35 0,000
D35 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D35.3.1.2" 0,000
D42 D42 0,000
D42 "``svařenec osazen při betonáži na chemické kotvy" 0,000
D44 D44 0,000
D44 " ""``svařenec" 0,000
D45 D45 0,000
D45 " ""``česle" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C5.3" 0,000
D59 D59 6,940
D59 (8.8*0.3)+(4.3*1.0) "vývar" 6,940
D6 D6 0,000
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D6 " ""``výkopek k přesetí na meziskládku " 0,000
E12 E12 0,000
E12 "``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce" 0,000
E22 E22 0,000
E22 " ""``beton C 30/37 XF3, XC2" 0,000
E23 E23 112,350
E23 "Celkem: "0.77+51.88+52.74+6.96 112,350
E24 E24 112,350
E24 "Celkem: "0.77+51.88+52.74+6.96 112,350
E25 E25 2,260
E25 "Celkem: "0.009+1.447+0.006+0.798 2,260
E29 E29 0,000
E29 "``beton C 25/30 XF3" 0,000
E33 E33 0,000
E33 "``betonové klíny kolem sdruženého objektu" 0,000
E35 E35 0,000
E35 "``ČEDIČ - kámen de 0.15 - 0.2 m" 0,000
E59 E59 21,548
E59 "Celkem: "9.6+4.288+0.72+6.94 21,548
E6 E6 0,000
E6 "``70% přesetého výkopku z meziskládky zpět" 0,000
F12 F12 0,000
F12 "``zpětný zásyp bude odvezen na meziskládku A12 použit zpět" 0,000
F22 F22 0,000
F22 "``viz. Výkres tvaru - sdružený objekt D.3.2.1" 0,000
F23 F23 0,000
F23 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000
F24 F24 0,000
F24 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000
F25 F25 0,000
F25 " ""``sdružený výpustní objekt" 0,000
F29 F29 0,000
F29 "``sdružený výpustní objekt" 0,000
F33 F33 0,000
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F33 "``vývar" 0,000
F35 F35 0,000
F35 "``sdružený výpustní objekt" 0,000
G22 G22 0,000
G22 "``sdružený výpustní objekt" 0,000
G23 G23 0,000
G23 "``sdružený výpustní objekt" 0,000
G24 G24 0,000
G24 "``sdružený výpustní objekt" 0,000
G25 G25 0,000
G25 "``výztuž průměr 6mm" 0,000
G29 G29 0,000
G29 "``monolitický vývar" 0,000
H22 H22 0,000
H22 "``viz. Výkres tvaru - vývar D.3.2.2" 0,000
H23 H23 0,000
H23 "``monolitický vývar" 0,000
H24 H24 0,000
H24 "``monolitický vývar" 0,000
H25 H25 0,000
H25 "``výztuž průměr 12mm" 0,000
I22 I22 0,000
I22 "``monolitický vývar" 0,000
I23 I23 0,000
I23 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000
I24 I24 0,000
I24 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000
I25 I25 0,000
I25 "``monolitický vývar" 0,000
J22 J22 0,000
J22 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000
J25 J25 0,000
J25 "``výztuž průměr 6mm" 0,000
K25 K25 0,000
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K25 "``výztuž průměr 12mm" 0,000
SO 04 Opevnění koruny hráze - investice
A1 A1 110,350
A1 " "110.35 "výkop na koruně hráze" 110,350
A3 A3 28,100
B3 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000
A3 28.10 28,100
A5 A5 194,097
B5 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000
A5 3.45*56.26 194,097
A6 A6 227,853
B6 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000
A6 4.05*56.26 227,853
A7 A7 3,375
B7 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000
A7 0.06*56.25 3,375
A8 A8 3,375
C8 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000
A8 0.06*56.25 3,375
B3 B3 0,000
B3 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000
B5 B5 0,000
B5 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000
B6 B6 0,000
B6 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000
B7 B7 0,000
B7 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000
B8 B8 6,075
B8 3.375 * 1.8"Koeficient množství" 6,075
C8 C8 0,000
C8 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000
VONi Vedlejší a ostatní náklady - investice
A11 A11 1,000
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B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a" 0,000
A11 1 1,000
A7 A7 1,000
B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený" 0,000
A7 1 1,000
A8 A8 1,000
A8 " "1 "stavební buňka, wc" 1,000
B11 B11 0,000
B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a" 0,000
B7 B7 0,000
B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený" 0,000
VONo Vedlejší a ostatní náklady - oprava
A11 A11 1,000
B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a" 0,000
A11 1 1,000
A7 A7 1,000
B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený" 0,000
A7 1 1,000
A8 A8 1,000
A8 " "1 "stavební buňka, wc" 1,000
B11 B11 0,000
B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a" 0,000
B7 B7 0,000
B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený" 0,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
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Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
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eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
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