

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	285			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	215			
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	24			
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	3			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	190			
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	260			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH						
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	260			
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45			
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45			
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33			
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	260			
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60			Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	260			Do 3. měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	Kč
Celková cena bez DPH	Kč
DPH	Kč
Celková cena díla včetně DPH	Kč

V dne

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 ředitel Pozemkového úřadu Blansko
 (objednatel)

.....
 (zhotovitel)