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č. objednatele: 

č. zhotovitele: 

NÁVRH 

S M L O U V A   O   D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l: 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko  

Sídlo:  Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 42                                                                   

Zastoupen: Ing. Stanislavem Skřipským, ředitelem pozemkového úřadu 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 969/33, pobočka  

                                    Brno  - venkov                                                 

Číslo účtu: 22234641/0100              

IČ / DIČ: 000 20 478/není plátce 

Tel / Fax : +420 516 490 960/+420 516 490 969     

E-mail:      PU_Blansko@mze.cz       

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l: 

 

Sídlo: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

Zastoupený: 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ/DIČ: 

Tel/Fax: 

E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledku zadávacího řízení podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tuto 

 

smlouvu o dílo 
 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající                  

ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Jestřebí (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené  

pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností 

měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru 
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nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem 

KPÚ je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo 

rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 

vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k 

nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky 

pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství 

a zvýšení ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“) 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“) 

  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb., (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“) 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb., (dále jen „vyhl. č. 545/2002 

Sb.“) 

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod čj.  ČÚZK 6530/2007-22, ve znění 

dodatku č. 1 čj. 338-2008-22 a dodatku č. 2 čj. ČÚZK 2390 /2009-22 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí čj. ČÚZK 4571/2001-23 v rozsahu 

a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky čj. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 čj. 2893/2003-24, dodatku č. 2 čj. 

5165/2003-24, dodatku č. 3 čj. 899/2004-24, dodatku č. 4 čj. 4927/2004-24, dodatku č. 5 

čj. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 čj. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 čj. ČÚZK 

1301/2007-24, dodatku č. 8 čj. ČÚZK 5318/2007-24, dodatku č. 9 čj. ČÚZK 2704/2009   

-24 a dodatku č. 10 čj. ČÚZK 5131/2009-24 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK čj. 2112/1997-22, 

ve znění dodatku č. 1 čj. 1131/1998-22 a dodatku č. 2 čj.  2086/1998-22 
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 Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy čj. ČZÚK 6661/2007-22 ze dne 

20. prosince 2007 

 Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované 

a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat 

BPEJ čj. 5270/1999-22 ze dne 24. listopadu 1999. 

 Metodický a organizační pokyn k aktualizaci místního a pomístního názvosloví 

při obnově katastrálního operátu čj. ČÚZK 550/2011-22 ze dne 27. ledna 2011. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav čj. 10747/2010-13300 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách čj. 10749/2010  

-13300 

 Příkaz vrchního ředitele sekce ÚPÚ ke zřízení technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ   

čj. 36695/2010-17500 ze dne 10. prosince 2010 

 Platné technické normy 

V případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy nabude platnosti a účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti 

a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění této smlouvy, je zhotovitel 

povinen se při realizaci předmětu této smlouvy řídit těmito novými předpisy. 

 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ           

do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle            

do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o KPÚ dle § 11 odst. 8 zákona 

č. 139/2002 Sb. 

5.  Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle       

čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1.  Nabídka zhotovitele ze dne …………….. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 

zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů třetím osobám. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. 

 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění  

Dílo bude rozděleno na následující hlavní a dílčí fakturační celky v souladu s přílohou 

vyhlášky č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Metodickým návodem k provádění 

pozemkových úprav čj. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných 

zařízení v pozemkových úpravách čj. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění 

díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 
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1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených 

parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 

podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území 

(charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových 

poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek 

dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým 

pracím, lustrace pozemků ve vlastnictví státu včetně nabývacích dokladů a zjištění 

majetku státu dotčeného § 29 zákona č. 229/1991 Sb., vypracování a předání seznamu 

parcel a vlastníků pro prošetření případných nedokončených restitučních nároků. 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu určeném v bodě 3 a 4 přílohy k  vyhl.                      

č. 545/2002 Sb.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování)                

na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP),           

schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Dokumentace bude zpracována 

v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních 

porostech) včetně povrchových sítí a zaměření pozemků bude měřeno v terénu. Součástí 

této části díla bude také vyšetření hranic lesních pozemků, které budou zpracovatelem 

předvytyčeny, vyšetřeny s vlastníky a lomové body budou stabilizovány plastovou 

značkou. Případná topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav 

bude odsouhlasena s VÚMOP (v termínu dle dohody s VÚMOP). Dokumentace bude 

zpracována v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. 

Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení 

hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Seznam parcel, dotčených 

pozemkovými úpravami, určený pro katastrální úřad k vyznačení poznámky bude ve 

formátu „csv“. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 

26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním 

úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb. Na katastrální hranici budou 

kamennou značkou stabilizována jen trojmezí, jinak budou použity příslušné plastové 

mezníky.  

1.5. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních 

nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh 

na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření 

vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) 

skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 

vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických 

informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. Součástí 

dokumentace nároků vlastníků bude i vypracování, tisk a kompletace dokladů 

pro každého vlastníka samostatně. 

       Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená VÚMOP, v.v.i. Elaborát  

bude  vypracován  v  souladu s  ust.  § 8 zákona č. 139/2002 Sb., a § 8 vyhl. č. 545/2002 

Sb., a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků 

a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č.  545/2002 Sb. Projednání 

možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 

prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. 

rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků 
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řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho 

vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. 

  

2. Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“), vč. vyjádření orgánů 

a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, 

kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků 

ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace k PSZ bude vyhotovena 

dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. PSZ bude 

projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi 

a regionální dokumentační komisí, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán 

a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. PSZ pro řešené 

katastrální území bude funkčně provázán na sousední katastrální území. Součástí díla 

bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání 

se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Návrh PSZ poskytne 

koncepční hydrotechnické podklady pro vyřešení vodohospodářských opatření 

v intravilánu obce k bezpečnému převádění povodňových průtoků. Navržená společná 

zařízení musí být zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

Dokumentace k plánu společných zařízení bude vypracována v rozsahu uvedeném v bodě 

7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení v listinné podobě a 2x 

v digitální podobě s výstupy ve formátech .dgn., .pdf. Dokumentace k PSZ bude 

ověřena příslušnými autorizovanými osobami všech typů zařízení. Paré č. 1 bude 

obsahovat mapu PSZ, schvalovanou na veřejném zasedání zastupitelstva obce, bude 

parafováno členy sboru zástupců a starostou obce. Při stanovení termínu ukončení prací 

na vypracování PSZ zadavatel doporučuje počítat (v souladu s příkazem VŘ sekce ÚPÚ 

č. 4/2010) s tím, že návrh PSZ bude před předložením ke schválení zastupitelstvu obce, 

kontrolován příslušnou regionální dokumentační komisí.  

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty i v trvalých porostech 

včetně lesních bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí 

nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy), nezbytný inženýrsko-geologický průzkum.  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 

společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 

vodohospodářských zařízení. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí a doložení dokladů 

o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. dokladu o výzvě 

k jednání. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí 

odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona 

č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. 

č. 545/2002 Sb., a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání 

pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

Zpracování znaleckých posudků na ocenění případných nově zřízených věcných břemen. 

Součástí návrhu bude i vypracování, tisk a kompletace tabulkových i grafických příloh 

k rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav a k rozhodnutí 
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o výměně nebo přechodu vlastnických práv v dohodnuté formě a měřítku pro každého 

vlastníka samostatně. 

 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předložena v  rozsahu stanoveném přílohou k  vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu tří 

vyhotovení v listinné formě a 2x v digitální podobě; paré č. 1 bude obsahovat originály 

dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s  příslušným razítkem zhotovitele 

a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně 

zapracovaných připomínek a  námitek, podaných v době vystavení návrhu. Součástí 

návrhu bude i vypracování, tisk a kompletace tabulkových i grafických příloh 

k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav (písemná část bude obsahovat 

bilanci nově navržených pozemků, grafická část bude obsahovat znázornění nových 

pozemků v přehledné mapě katastrálního území, a pokud by toto znázornění bylo 

nepřehledné, bude vyhotoven detail) a k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv (příloha č. 1 – bilance původních a nově navržených pozemků, 

případně příloha č. 2 - zřízení nebo zrušení věcných břemen a č. 3 - určení výše úhrady 

a lhůty), v dohodnuté formě a měřítku pro každého vlastníka samostatně.  

 

3. Hlavní fakturační celek „Vytyčení pozemků a mapové dílo“ je sestaven                             

z následujících dílčích fakturačních celků 
3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků 

vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 

měrných jednotek.  

Objednatel obdrží stejnopis dokumentace o vytyčení hranic pozemků včetně kopie 

písemných pozvánek všem dotčeným vlastníkům vytyčovaných pozemků (tj. včetně 

vlastníků sousedních pozemků) k účasti na předání vytyčené hranice, s dokladem o jejich 

doručení. Zhotovitel prokazatelně předá další stejnopis vytyčovací dokumentace žadateli 

o vytyčení a kopie dokumentace dotčeným vlastníkům (§ 87 katastrální vyhlášky).  

3.2. Zpracování mapového díla včetně nové digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru 

nemovitostí. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. 

Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky 

č. 26/2007 Sb., předat výsledky zeměměřických činností, které budou využity pro obnovu 

katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav, ověřené podle zákona 

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím 

úředně oprávněného zeměměřického inženýra k posouzení způsobilosti jejich převzetí 

do katastru nemovitostí nejméně 30 kalendářních dnů před vydáním rozhodnutí o výměně 

nebo přechodu vlastnických práv. 
 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 
 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (hlavních fakturačních celků, dílčích fakturačních celků) 

budou předávány ve formátech 
*
.doc, 

*
.xls, 

*
.mdb, výsledky geodetických a grafických 

prací budou předávány ve formátu 
*
.dgn, rastrová data ve formátu

*
.cit (v případě 

požadavku objednatele v jiných formátech), neboť objednatel používá softwarové 

vybavení pracující s těmito formáty. Seznam parcel, dotčených pozemkovými úpravami, 

určený pro katastrální úřad k vyznačení poznámky, bude ve formátu *.csv. Součástí 

návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, 

schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady     
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a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení 

věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle článku IV. odstavce 1 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2x listinné zpracování a 1x CD,  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2x listinné zpracování 

a 1x CD,  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x listinné zpracování a 1x CD,  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2x listinné zpracování a 1x CD, 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2x listinné zpracování a1x CD,  

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2x listinné zpracování a 1x CD, 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 3x listinné zpracování a grafické znázornění, 1x CD 

a 1x listinné zpracování pro každého vlastníka samostatně,   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4x listinné zpracování a 2x CD. Návrh 

plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 

objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ), 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x listinné zpracování a 1x CD,  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x listinné zpracování 

a 1x CD,  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x listinné zpracování 

a 1x CD,  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x listinné zpracování a grafické 

znázornění, 2x CD,  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 3x listinné zpracování a 2x CD,  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů,  

  3.2. Zpracování mapového díla - 2x listinné zpracování a 2x CD. Mapové dílo bude 

zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu 

a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána 

ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

Obě smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby budou ukončené dílčí fakturační 

celky odevzdány v odlišném počtu, než je výše stanoveno. 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 

stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 

objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 

katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 

5.   Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb., 

předat výsledky zeměměřických činností, využité pro obnovu katastrálního operátu 

na podkladě výsledků pozemkových úprav, ověřené podle zákona o zeměměřictví, 

příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 

inženýra k  posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně                

30 kalendářních dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv. 

 

 

Čl. V. 
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Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených dílčích fakturačních celcích 

ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 

a 3, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, v sídle objednatele.  

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení a označení hranic pozemků dle návrhu KPÚ bude 

provedeno do 12 měsíců od právní moci druhého rozhodnutí.  

3. Fakturační celek 3.2. - Zpracování mapového díla bude provedeno do 3 měsíců 

od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, 

že právní moc rozhodnutí o schválení návrhu bude závislá na rozhodnutí o odvolání, 

lhůta se přiměřeně prodlouží. 

 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, vady, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ukončených dílčích fakturačních 

celcích v souladu s čl. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí ……. % z ceny tohoto fakturačního 

celku včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.  

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí ……. % z ceny tohoto fakturačního 

celku včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.  

4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně 

zaviněné zhotovitelem činí 0,5% z ceny tohoto dílčího fakturačního celku včetně DPH    

za každý započatý kalendářní den prodlení.  

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta 

se stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U hlavních 

fakturačních celků, případně dílčích fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje                 

o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení 

prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené 

práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního fakturačního celku. 

V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje 

se záruční lhůta na dříve dokončené části díla o počet měsíců přerušení prací. Záruka se 

vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka 

se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména 

pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje 

o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. 

Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. 

O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad 

se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku  

do výše čistého obchodního jmění. 

6. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným              

v této smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům 

uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je 

povinen do 15 kalendářních dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 

nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 
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vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání 

vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,-- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty 

dohodnuté podle odstavce 6 tohoto článku.  

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 

1. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky 

zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne …………. a činí Kč bez DPH ……………… 

(slovy: ………………………………………………………korun českých). 

2. Tato cena je nejvýše přípustná, pevná po celou dobu provádění díla. Cena obsahuje 

veškeré práce a dodávky v rozsahu čl. III. této smlouvy včetně ostatních prací, 

souvisejících s provedením díla, které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a řídící 

činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha 

č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

4. Rekapitulace ceny: 

 

KPÚ Jestřebí 
Cena bez DPH 

(Kč) 

DPH 20% 

(Kč) 

Cena včetně DPH 

(Kč) 

Celková cena díla     

 

Sjednaná celková cena díla je neměnná po celou dobu provádění díla, lze ji měnit 

pouze v případě, že v průběhu plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH, 

případně v rámci využití opčního práva. Změna ceny může být provedena pouze 

na základě dohody obou smluvních stran a to formou písemného očíslovaného dodatku 

k této smlouvě. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

5. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných 

jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude 

objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

6. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším 

než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

7. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat v průběhu plnění předmětu díla zálohy. 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že úhrada za provedené práce bude provedena formou 

faktur bezhotovostně na účet zhotovitele. Každá faktura bude předložena ve třech 

vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu  

§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře 

musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Náležitosti faktury - daňového dokladu 
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jsou stanoveny v  § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. 

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dokončené práce po dílčích či hlavních fakturačních 

celcích, po jejich řádném předání objednateli v dohodnutém termínu a převzetí 

objednatelem bez vad a nedodělků. Faktura za tyto práce bude označena textem „dílčí“, 

poslední faktura bude označena textem „konečná“. Přílohou faktury bude vždy protokol 

o předání a převzetí fakturačního celku schválený oběma smluvními stranami.  

4. U prací podléhajících kontrole katastrálního úřadu zaplatí objednatel zhotoviteli 50% 

dohodnuté ceny dílčího fakturačního celku při jeho převzetí. Zbývající část bude 

objednatelem uhrazena až po kontrole, případně po převzetí katastrálním úřadem. 

Na základě dohody smluvních stran lze celou úhradu provést až po kontrole prací, případně 

po jejich převzetí katastrálním úřadem. 

5. Na každé faktuře bude uveden rozpis a vyúčtování provedených prací. 

6. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, když obsahuje nesprávné nebo 

neúplné údaje, jinak je v prodlení s placením.   

7. Objednatel se zavazuje, že uhradí fakturu v termínu do 45 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení pod smluvní pokutou ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den 

prodlení. Den doručení faktury objednateli je prvním dnem lhůty určené pro splatnost 

faktury. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho 

účtu závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu. Doba, po kterou nebude provedena 

úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků, se nepovažuje za prodlení 

zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce.  

8. Dokončí-li objednatel některý fakturační celek v dřívějším termínu, než je touto smlouvou 

dojednáno, může vystavit fakturu pouze za předpokladu, že k financování díla budou 

ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 

a na základě jeho písemného souhlasu. 

 
   

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 

obch. zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen 

průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v  průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení 

se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně 

zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, 

že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 

kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 

Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  
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4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce na díle v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení  

o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., či jiného důvodu. Při 

přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel 

doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 

potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 

částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy; 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek 

ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 

hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě 

díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 

Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je příslušný 

objednatel. 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 

oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 

zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady 

za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

objednatelem. 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, ve kterém bude  

popsán stav rozpracovanosti díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
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14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované 

a splatné platby.  

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit 

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 

v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel se zavazuje, 

že do 30 kalendářních dnů od oznámení o přidělení rozpočtových prostředků sdělí tuto 

skutečnost zhotoviteli. 

 

 

Čl. X. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel 

se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany 

se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X. odstavec 2.  této smlouvy,  

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč, 

a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé objednateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 

těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem 

zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li 

zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 

schopnost závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. V případě 
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nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní 

strany zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. V případě nových a dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb.,               

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3.   Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. 

Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

4. Tato smlouva vzniká dohodou obou smluvních stran o celém jejím obsahu, lze ji měnit 

či doplňovat pouze na základě písemných očíslovaných dodatků, podepsaných oběma 

smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na jejich právní nástupce. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli, a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Příloha 

Podrobnosti kalkulace ceny včetně termínu ukončení 

 

 

V ………………… dne ………………..                           V …………….. dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. …………………………………………… 

        Ing. Stanislav Skřipský     

ředitel Pozemkového úřadu Blansko 

                (objednatel)                    (zhotovitel)  


